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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno , 11 giorno , del mese

di , Ppresso l'ufficio della

sede comunale di Foglizzo (TO), Via del Castello

nr. 2, avanti a me dott ,

segretario comunale del Comune di Foglizzo (TO),

ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a

rogare gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo,

si sono personalmente costituiti:

il Sig. , nhato a
il , 11 quale interviene nella sua
qualita di del ,
C.F./Partita IVA , autorizzato alla

stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in

virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per

la carica presso la sede dello stesso Ente in

Foglizzo (TO) alla Via del Castello nr. 2;

il Sig. , nato a

il , il quale

interviene nella sua qualita di

dell'impresa , Partita IVA

, domiciliato per la carica presso

la sede della stessa impresa in

pag.1




C.C.I.A.A. di , agli atti.

I nominati costituiti, della cui identita 1io

segretario rogante sono personalmente certo,

rinunziano espressamente, spontaneamente e con il

mio consenso, alla assistenza deil testimoni come ne

hanno facolta per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con Delibera nr. del ,

esecutiva ai sensi di legge, €& stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di efficientamento

energetico dell’edificio pluriuso “EX Saifa”;

- che con successiva Delinera nr. del

~

, esecutiva ail sensi di legge, si e

preso atto dell’intervenuto finanziamento

dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi

essenziali del contratto di cui agli artt. 32

comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del

D.Lgs. 267/2000, ed & stato, quindi, disposto di

aggiudicare 1l'appalto mediante procedura di gara

avvalendosi del criterio del Offerta

economicamente piu vantagiosa, e di stipulare il

relativo contratto con determinazione del
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regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi

previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo

un importo a base d’asta di Euro , di

cui Euro relativi ad oneri per la

sicurezza, come risultanti dall'apposito piano

annesso al progetto esecutivo e non soggetti a

ribasso;

che i1 giorno , ad esito della
procedura di gara, e stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto
1l'impresa , che si e dichiarata

disponibile ad eseguire i lavori per Euro

compresi gli oneri per la

sicurezza di Euro , oltre IVA del
10% (diecipercento), per complessivi Euro

;, (l’impresa ha regolarmente indicato

nella propria offerta gli oneri di sicurezza

aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 comma

10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di

congruita dell'offerta);
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~

descritte;

che sono stati acquisiti

tutti

i

documenti

necessari a comprovare la

capacita

giuridica,

tecnica e finanziaria della citata impresa;

che i lavori sono finanziati con:

che le risultanze della

gara

e relativa

aggiudicazione, 1in

ottemperanza

agli

oneri di

pubblicita e di comunicazione di cui all'art.

98

del D.Lgs. 50/2016 e S.

m.i.,

s0no state

pubblicate nel seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante:

in data

- Ufficio delle pubblicazioni dell’UE

in data

~e

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana:

in data
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- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. , 1la si & costituita

fideiussore con polizza n°

, emessa

in data , nell’interesse dell’impresa
esecutrice ed a favore di , agli
effetti e per l'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte dall'appaltatore in
dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto
del presente appalto. Con tale garanzia
fideiussoria la si riterra

obbligata in solido con 1’impresa esecutrice fino

all'approvazione

del

certificato

di

collaudo/regolar

e

esecuzione

dei lavori di cuil

trattasi,

obbligandosi

espressamente a versare

1"importo della

garanzia

su semplice richiesta

dell'Amministraz

ione

appaltante e senza alcuna

riserva;
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che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del
. . .
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e facolta

dell’amministrazione non richiedere una garanzia

per gli appalti da eseguirsi da operatori

economici di comprovata solidita, e che 1’esonero

dalla prestazione della garanzia e stato

subordinato ad un miglioramento del prezzo di

aggiudicazione e di seguito adeguatamente

motivato:

che 1l'importo garantito ai sensi del precedente

punto e ridotto del 5 | ), cosl come

previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., avendo l'impresa aggiudicataria

prodotto almeno una delle seguenti

certificazioni:
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EN ISO

UNI

norma

prodotto ai

di

(carbon footprint)

climatica

sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

rappresentante

confronti del

nei

che

non risultano

’

sig.

dell'impresa,

di

definitivi

né provvedimenti

procedimenti

cui

prevenzione di

di

misure

di

applicazione

nuove

D.Lgs. 50/2016, né

del

80

all'art.

documentazione

materia di

in

disposizioni

1 e 2 della

articoli

a norma degli

antimafia,

136.

n.

legge 13 agosto 2010,

PREMESSO

TUTTO CIO'

costituiti,

comparenti,

mentre

sopra

come

i
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alle condizioni previste nel presente contratto e

suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte

del progetto

esecutivo

approvato con

delibera/determina

nr.

del

esecutiva ai sensi di legge,

che sono comungque da

leggersi alla

luce

dell'offerta dell'appaltatore,

oltre che, in

ogni

caso,

secondo le vigenti

disposizioni di cui al D.Lgs.

50/2016 e s.m.1.

e al

D.P.R. 207/2010,

nonché di

quelle

contenute nel

D.M. LL.PP.

145/2000

capi

tolato generale dei
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fisso

rimane

seguito dell’offerta dell'appaltatore,

invariabile.
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3 - Programma di esecuzione dei lavori

Art.

In merito alla programmazione dell'esecuzione

1.

redazione dello

lavori si rimanda alla

dei

esecutivo dettagliato a cura

programma

specifico

da presentare prima dell'inizio dei

dell’esecutore,

anche indipendente dal cronoprogramma di

lavori,

del D.P.R. 207/2010 e

comma 1,

cui all’articolo 40,

s.m.i.
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Ha inoltre la specifica responsabilita

dell’accettazione dei materiali, sulla base anche

del controllo quantitativo e qualitativo degli

accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche di questi.

4., Al direttore dei lavori fanno carico tutte le

attivita ed 1 compiti allo stesso espressamente

demandati dal Codice degli appalti e dalle relative

norme attuative, in particolare:

- verificare ©periodicamente il ©possesso e la

regolarita da parte dell'esecutore e del

subappaltatore della documentazione prevista dalle

leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti

dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del

procedimento, dell’inosservanza, da parte

dell’esecutore, della disposizione di cui

all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.

5. L'esecutore collaborera attivamente con il

direttore dei lavori e/o con 1 suol assistenti in

tutte le modalita possibili al conseguimento dei

fini citati al presente articolo.
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calcolato l’'importo dell’anticipazione del prezzo

pari al 20 per cento da corrispondere

all’appaltatore entro quindici giorni

dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L’erogazione dell’anticipazione e subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria

0 assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato

al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo 11 cronoprogramma

dei lavori. La predetta garanzia ¢é rilasciata da

imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o

assicurative autorizzate alla copertura dei rischi

ai quali si riferisce 1l’assicurazione e che

rispondano ai requisiti di solvibilita previsti

dalle 1leggi che ne disciplinano la rispettiva

attivita. La garanzia puo essere, altresi,

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

nell’albo degli intermediari finanziari di cui
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appaltanti.
. . . . .
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con

obbligo di restituzione,

se l'esecuzione dei lavori

non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo
i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla

data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in
acconto, 1in corso d'opera, ogni qual volta 11 suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle
prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio,
anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC)

dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio

in tutti i casi in cui é richiesto dalla legge. Ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

in caso di inadempienza contributiva risultante dal
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l__l

Q.
-
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l__l

(OR
Ha

Q

B

i

versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull’ importo netto progressivo delle prestazioni &

operata wuna ritenuta dello 0,50 per cento; Ile

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede

di liquidazione finale, dopo 1l'approvazione da

parte della stazione appaltante del certificato di

collaudo o di wverifica di conformita, ©previo
rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, 1l responsabile unico del procedimento
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in
ogni caso 1l’affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la
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di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli

acconti e alla rata di saldo rispetto alle

condizioni e ai termini stabiliti dal contratto,

spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,

legali e moratori, ferma restando la sua facolta,

trascorsi 1 richiamati termini contrattuali o, nel
caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per
le gquali non sia stato tempestivamente emesso 1l
certificato o 11 titolo di spesa, raggiunga il

quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai

sensi dell'art. 1460 del <codice civile, ovvero,

previa costituzione 1in mora dell'amministrazione

aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla

data della costituzione stessa, di promuovere

il
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cessioni del corrispettivo si

Alle eventuali

8.

50/2016 e

106 comma 13 del D.Lgs.

applica 1l'art.

s.m.i.

I1 pagamento della rata di saldo avverra entro

9.

giorni dall'emissione del certificato di

collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

I pagamenti non costituiscono presunzione di

10.

dell'articolo

sensi

ai

dell'opera,

accettazione

del codice civile.

comma 2,

1666,

7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla

Art.

dei flussi finanziari

tracciabilita

tutti gli obblighi di

assume

L'appaltatore

1.
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contratto.

Termine per 1'esecuzione - Penali

8 -

Art.

inizio

entro

devono avere

lavori

I

dalla stipula del ©presente

giorni

contratto.

in 180

fissato

e

l'esecuzione

Il tempo per

2.

e consecutivi,

naturali

giorni

(centottanta)

consegna lavori,

verbale di

dal

decorrenti

disposizioni

le vigenti

secondo

computati

normative.
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civile verso terzi.

Art. 12 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto € subordinato al

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre

autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale

subappalto non pud superare la dquota del 30 per

cento dell’importo complessivo del contratto di

lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono

affidare 1in subappalto le opere o i 1lavori,

compresi nel contratto, previa autorizzazione della

stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel

bando di gara anche limitatamente a singole

prestazioni e, per 1 lavori, sia 1indicata la

categoria o le categorie per le quali & ammesso il

subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i

lavori o le parti di opere che intendono

subappaltare o concedere in cottimo;

c) 1l concorrente dimostri 1l’assenza in capo ai

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

pag.28




1717 BV S 1 QN ~] 1 M~ A= ~ = PN RPN S S
al Ll alLCclLCO1LU [OAV) uc L CourccTc JUcTyL cuoliIcLactLl.
2 Doy EENDENEN PR q 4 oy N BV
[ L 1< UJ:JCJ_C J:JCJ_ 1< K{LJ.O.J_J_ o ULlTO ccTcooal
PR | O | P P | e oo
1LavoL L ) L_,UlllJ:JUJ.lCJ.lL_J. UL IOCCTVUOULT 1ITrcTlirac
+ ~ | A~ o~ A4
ceECIOTOTgICO O Ot

rilevante complessita tecnica, quali strutture,

impianti e opere speciali di cui all’articolo 89,

comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi

restando 1 1limiti previsti dal medesimo comma,

l'eventuale subappalto non pud superare il 30 per

cento dell’importo delle opere e non pud essere,

senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e

rispettare 1 principi generali di prevenzione in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti

dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in

N

proposito, dell’opera e dell'ambiente 1in cul e

chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresl obbligate

al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

sicurezza negli ambienti di lavoro, 1ivi compresa

quelle 1in materia di sicurezza dei cantieri, e

delle prescrizioni contenute nei piani per la

sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e
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oggetto di appalti pubblici e concessioni il

contratto collettivo nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale

si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e dei prestatori

di lavoro comparativamente piu rappresentative

sul piano nazionale e quelli il cui ambito di

applicazione sia strettamente connesso con

17attivita oggetto dell’appalto o) della

concessione svolta dall’impresa anche in maniera

prevalente;

- a rispettare tutte le norme 1in materia

retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui

alla Legge 68/1999.

Art. 15 - Specifiche modalita e termini di collaudo

I1 collaudo ha lo scopo di verificare e
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scopo di

1. verificare che i dati risultanti dalla

contabilita finale e dai documenti giustificativi

corrispondano fra loro e con le risultanze di

fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita,

ma anche per qualita dei materiali, dei componenti

e delle provviste, e che le procedure espropriative

poste a carico dell'esecutore siano state espletate

tempestivamente e diligentemente. I1 collaudo

comprende altresi tutte le verifiche tecniche

previste dalle leggi di settore.

2. I1 termine entro 11 quale deve essere

effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non

oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i

casi di particolare complessita dell’opera da

collaudare, in cui 1l termine pud essere elevato

sino ad un anno.
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4, L'esecutore, a proprla cura e spesa, mettera a

disposizione dell'organo di collaudo gli operai e 1

mezzi d'opera

necessari ad eseguire le operazioni

di riscontro,

le esplorazioni, gli scandagli, gli

esperimenti,

compreso quanto necessario al collaudo

statico.

5. Rimarra a

cura e carico dell'esecutore qgquanto

occorre per ristabilire 1le parti

del 1lavoro, che

sono state alte

rate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso

in cui 1l'esecutore non ottemperi a

tali obblighi,

l'organo di collaudo potra disporre

che sia

provveduto

d'ufficio, in danno

all'esecutore inadempiente,

deducendo la spesa dal

residuo credito

dell'esecutore.

7. Sono ad

esclusivo carico dell'esecutore le
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valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del

D.P.R. 207/2010 e s.m.1i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per
la sua accettazione anche all'esecutore, 1l quale
deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto

della firma egli

pud aggiungere le

richieste che

ritiene opportune,

rispetto

alle operazioni di

collaudo.

Tali richieste devono essere formulate e

giustificate

all'organo

di

collaudo.

Quest'ultimo

riferisce al

responsabile

del procedimento

sulle

singole

richieste

fatte

dall'esecutore

al

certificato di

collaudo, formulando

le proprie

considerazioni ed indica le eventuall nuove visite
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17 -

Art.

105 comma 9 e 106 del

artt.

sensi degli

Ai

la ditta appaltatrice si

50/2016 e s.m.i.,

D.Lgs.

obbliga

Stazione

alla

tempestivamente

comunicare

a

ogni modifica intervenuta negli

Appaltante

struttura

nella

e

societari

assetti

nonché negli organismi tecnici ed

dell'impresa,

amministrativi

.
4

a trasmettere alla stazione appaltante e, per

prima

suo tramite gli eventuali subappaltatori,

documentazione di

lavori, la

dei

dell'inizio
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19 - Allegati

Art.

nelle

bollati

allegano al presente atto,

Si

si

che

documenti,

di legge, 1 seguenti

modalita

nel presente

interamente richiamati

intendono

contratto

Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M.

il capitolato speciale

145 -

n.

19 aprile 2000,

.
4

d’ appalto

le

grafici  progettuali e

elaborati

gli

.
4

relazioni
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