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PARTE PRIMA
NORME AMMINISTRATIVE

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'’Appalto ha per oggetto la riqualificazione della centrale termica a servizio del
Palazzo Comunale di Foglizzo sito in Via Del Castello 6. La centrale termica riscalda anche
i locali della Proloco tramite un circuito indipendente.

E’ prevista la suddivisione degli interventi costituenti I'appalto in due Ilotti
funzionali, descritti nel dettaglio in tutti i documenti costituenti il progetto
definitivo-esecutivo.

L'esecuzione dei lavori dovra sempre e comunque essere effettuata secondo le regole
dell’'arte e I'’Appaltatore dovra conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei
propri obblighi.

L'assunzione dell'Appalto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza non solo di tutte le
norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si
riferiscono all'opera, delle caratteristiche tecniche e costruttive dei fabbricati oggetto
dell'appalto, della natura e condizioni degli edifici, degli accessi, dei passaggi, della possibile
fruizione di spazi, della contiguita dell'area di intervento con altri edifici con attivita in atto,
della eventuale contemporaneita di esecuzione dei lavori di altri cantieri in corso, di tutte
condizioni che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere
I'opera e la conseguente offerta sul prezzo a base di gara.

Per il fatto stesso di presentare |'offerta, I'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del
progetto, di averlo verificato, di concordare con i risultati e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, a svilupparne i relativi elaborati di cantiere necessari all’esecuzione. Dichiara
in particolare di riconoscere il progetto stesso corretto ed eseguibile e di assumere piena e
totale responsabilita sia del progetto stesso, sia dell'esecuzione intera dell'opera in tutte le
sue parti.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ARTICOLO 2 - AMMONTARE DELL ’APPALTO

L'importo a base d’asta dei lavori ed oneri compresi nel presente appalto € definito come
segue:

A) Lavori 1° lotto € 32.452,30
B) Oneri per la sicurezza (1° lotto) € 1.298,09
O Lavori 2° lotto € 6.602,23
D) Oneri per la sicurezza (2° lotto) € 264,09

Gli importi contrattuali corrispondono all'importo dei lavori di cui alle lettere A) e C), al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato degli importi degli oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui alle lettere B) e D) non
soggetti a ribasso.
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I prezzi suddetti, fissi ed invariabili, sono comprensivi di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione
dei lavori, nonché le opere provvisionali, i lavori e le provviste necessari al completo
finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa
non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato e negli elaborati
di progetto, in conformita di quanto specificato dall'articolo 326 comma 2) della Legge n.
2248/1865 e s.m.i. Si conviene quindi che |le opere di cui sopra dovranno essere consegnate
dall'appaltatore alla Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta
ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

ARTICOLO 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva il diritto di appaltare separatamente, o in tempi
diversi i due lotti, senza che I’Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Il contratto, per ciascun lotto, € stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 59,
comma 5-bis, del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), per cui I'importo contrattuale resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori. Sono
dunque compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per consegnare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite
dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai
prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’‘opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 132 e 205 del Codice dei contratti, e che siano
inequivocabilmente estranee ai lavori gia previsti, nonché ai lavori in economia.

L'importo contrattuale & stato determinato con riferimento al prezziario della Regione
Piemonte 2019 ed ai nuovi prezzi riportati nell’allegato elenco dei prezzi unitari.

ARTICOLO 4 - CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi degli artt. 107 e 108 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 sono state definite le seguenti
categorie di opere specializzate:

- 0OS 28 con importo delle opere pari a € 32.452,30 (1° lotto) e € 6.602,23 (2° lotto)

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ARTICOLO 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le nhorme eccezionali o quelle che fanno
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eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ARTICOLO 6 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME, DEL REGOLAMENTO, DEL
CAPITOLATO GENERALE, DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 6.1 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME, DEL REGOLAMENTO, DEL CAPITOLATO
GENERALE

Nella realizzazione degli interventi progettati saranno rispettate le leggi, i decreti e i
regolamenti vigenti su scala nazionale e regionale, relativi, oltre che alle assicurazioni sociali
e alla prevenzione infortuni, alla progettazione, costruzione o esercizio degli impianti.

Si fara inoltre particolare richiamo a tutte le disposizioni emanate, durante il corso dei lavori,
da parte degli Enti e delle Autorita locali.

La ditta esecutrice sara responsabile dell'osservanza di tutte le norme in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, nonché della predisposizione delle relative
cautele antiinfortunistiche. Essa sara a conoscenza ed applichera quei regolamenti di legge
ed aziendali che in qualunque modo ed anche solo indirettamente possano interessare
I'esecuzione delle opere.

L'appalto € soggetto all'osservanza di tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, del Regolamento e del Capitolato Generale ed altresi:

- delle leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;

- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione,
Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle
CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme
modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso
dell'esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte
dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi,
decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione
incondizionata.
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ARTICOLO 6.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

Elaborati grafici

M1dil Pianta e schema di montaggio

Elaborati descrittivi

E-CSA Capitolato speciale d’appalto e specifiche tecniche
E-RG Relazione tecnica generale e specialistica

E-RC Relazione tecnica di calcolo

E-QE Quadro economico

E-CR Cronoprogramma

E-EP Elenco Prezzi

E-AP Analisi prezzi

E-IM Quadro di incidenza percentuale della manodopera
E-PM Piano di manutenzione

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i
seguenti documenti:

E-CM Computo metrico

E-CME Computo metrico estimativo

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione del Codice dei Contratti,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'offerta da presentare per l|'affidamento dell’appalto deve essere accompagnata dalla
dichiarazione con la quale l'appaltatore attesta di avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario
della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
La stessa dichiarazione deve contenere altresi |'attestazione di avere effettuato una verifica
della disponibilita della mano d’opera necessaria per |'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.

La stipulazione del contratto e la consegna dei lavori avviene previa redazione di verbale,
sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall’Appaltatore, nel quale le parti danno
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espressamente atto del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione
dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso articolo.

ARTICOLO 8 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli
136 e 138 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e
18 dell’articolo 48 DL 50/2016 (Codice dei contratti).

Si richiamano integralmente gli articoli 48, 80, 110 e 187 del Codice dei contratti DL
50/2016.

ARTICOLO 9 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO DEL DIRETTORE DI
CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore
o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato speciale in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Chiunque non sia provvisto del proprio tesserino di riconoscimento, di cui all’Articolo 49
comma 53) del presente Capitolato, potra essere allontanato dal cantiere da parte del
Direttore di cantiere ovvero da un suo preposto.
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ARTICOLO 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E
L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto d’appalto e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e I|'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente gli articoli 167 DPR 207/2010, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto
(D.M. LL.PP. 145/2000).

TERMINI PER L'ESECUZIONE

ARTICOLO 11 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

E facoltad della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo
comma, e 338 della Legge n. 2248/1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e
129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 32 del Codice dei contratti; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato, |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in
quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

ARTICOLO 12 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto (entrambi i lotti) € fissato in
giorni 40 (quaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
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Nel calcolo del tempo contrattuale si &€ tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all‘inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ARTICOLO13 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), e articolo 205 del
Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta
all’appaltatore.

Il R.U.P. pu0 ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei
lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 13, o comunque
guando superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile.

Si applicano I'articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato
generale d'appalto.

L'appaltatore, qualora per causa a esso nhon imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’articolo 12, fissati, pud chiedere con domanda motivata
proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante, sulla
base del parere espresso dal responsabile del procedimento sentito il direttore lavori; purché
le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale 'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte,
ad altre ditte o imprese o forniture.

I verbali per la concessione di sospensione e ripresa dei lavori, redatti con adeguata
motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti
I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del
procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione per il visto di
competenza.
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In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
Responsabile del Procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni
non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO14 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, ovvero nel caso di
mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere, il Responsabile del
procedimento ha fissato una penale pari all’'l per mille dell’'ammontare netto contrattuale
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art.
145 comma 3 DPR 207/2010, aggiornato da eventuali perizie conformi ai disposti del Codice
dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare
il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'Articolo 17 del presente
capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 15 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E
CRONOPROGRAMMA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata
il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione
(articolo 45, comma 10 del regolamento generale).

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori.

Nel caso I’Appaltatore non predisponga il cronoprogramma nei tempi stabiliti, resta valido il
cronoprogramma allegato al progetto.

ARTICOLO 16 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell’acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori o dagli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato;

e) le eventuali controversie tra I'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore ed il proprio personale
dipendente.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, produce la risoluzione
del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, secondo le modalita previste all’articolo 110 del Codice dei contratti (D.L.
50/2016).

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Articolo 14, comma 1 del presente
capitolato speciale, € computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui all’Articolo 14 del
presente capitolato speciale.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento
dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

DISCIPLINA ECONOMICA

ARTICOLO 18 - ANTICIPAZIONE

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari
al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro 15 gg dall’effettivo inizio della prestazione,
subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del
D.Lgs. 50/2016

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla 1.13 agosto
2010 n.136 e s.m.i. vigenti al momento della stipula del contratto.

ARTICOLO 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1) I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli Articoli 26, 27,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

28, 29 del presente Capitolato, al netto del ribasso d‘asta comprensivi delle relative
quote degli oneri per la sicurezza, siano al minimo pari al 25% (venticinque per
cento) dell'importo netto contrattuale. A tale importo verra applicata la ritenuta di cui
al comma 4. Ai fini della successiva emissione del SAL, le registrazioni contabili sul
Registro di contabilita vengono effettuate dal D.L.

Le predette registrazioni vengono effettuate esclusivamente qualora la predetta
percentuale lavori risulti raggiunta. Tale importo netto contrattuale si intende di volta
in volta aggiornato con le eventuali perizie approvate.

L'appaltatore sara invitato a sottoscrivere, entro i termini comunicati dalla Direzione
Lavori, il Registro di Contabilita. Dalla data della firma da parte dell’appaltatore decorre
il temine per I'emissione del SAL.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50 per cento ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento generale (DPR
207/2010) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2, la Stazione Appaltante
emette il relativo SAL, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ............ » con
I'indicazione della data. II SAL medesimo dovra essere sottoscritto dalla D.L..
Conseguentemente il Responsabile del Procedimento emettera il relativo certificato di
pagamento;

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e I|'‘erogazione a favore
dell’'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, richiesta
espressamente dal R.U.P. o suo delegato e secondo le modalita impartite dai medesimi
soggetti, ai sensi dell’articolo 185 del Decreto n. 267/2000.

Ai sensi dell’art 141, comma 3, del DPR 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi
per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e
comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento, previa registrazione sul Registro di contabilita nei termini di cui al comma
1 e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui
allo stesso comma 1.

La Stazione Appaltante chiedera il D.U.R.C. a norma di Legge, sia per I’Appaltatore che
per i relativi subappaltatori autorizzati.

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento generale (DPR n. 207/2010), e circolare
n. 3/2012 del Ministero del Lavoro, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali
un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione
del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento [|'importo
corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva & disposto dalla
stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile, ferma restando la ritenuta dello 0,50% prevista al comma 4.

Per le detrazioni sui pagamenti di cui sopra I'’Appaltatore non pud opporre alcuna
eccezione alla Stazione Appaltante né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento
dei danni.
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11) Indipendentemente dalla trattenuta di cui al precedente comma 9, il pagamento sara
sospeso qualora I’Appaltatore non abbia presentato la fattura regolarmente quietanzata
dai subappaltatori autorizzati relativa alla quota dei lavori eseguiti nel SAL precedente.
Il pagamento all’Appaltatore sara effettuato quando verranno prodotte le relative fatture
quietanzate. Per le sospensioni sui pagamenti di cui sopra I’Appaltatore non pud opporre
alcuna eccezione alla Stazione Appaltante né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o
risarcimento dei danni.

ARTICOLO 21 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di
collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da Iui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale. Ad avvenuta emissione del Conto Finale, la Stazione Appaltante chiedera il D.U.R.C
dell’Appaltatore a norma di Legge, ed inviera la comunicazione di fine lavori, agli ulteriori
Enti preposti.

La rata di saldo sara corrisposta se tutte le condizioni sotto elencate sono verificate:

a) il D.U.R.C dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori autorizzati & rilasciato con esito
REGOLARE e gli ulteriori Enti preposti non hanno segnalato irregolarita negli
adempimenti;

b) non sono pendenti trattenute di cui al precedente articolo 19 comma 9 del presente
Capitolato Speciale relative all’Appaltatore e/o ai subappaltatori autorizzati. Tale fatto
deve essere sanato con la presentazione di DURC con esito REGOLARE;

c) non sono pendenti trattenute di cui al precedente articolo 20 comma 11 del presente
Capitolato Speciale. Tale fatto deve essere dimostrato con la presentazione delle
fatture regolarmente quietanzate dai subappaltatori autorizzati a totale ed esatta
copertura dell'importo di subappalto autorizzato.

Ai sensi dell’art. 143, comma 2 del DPR 207/2010, la rata di saldo, nulla ostando quanto su
esposto, € pagata entro 90 giorni dopo l‘avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura
fiscale, richiesta espressamente dal R.U.P. o suo delegato e secondo le modalita impartite
dai medesimi soggetti e fatta salva I'applicazione dell’art. 2 comma 9 del decreto legislativo
n. 262 del 3/10/06, convertito dalla legge n. 286 del 24/11/2006, per i pagamenti di importo
superiore ad €. 10.000.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il pagamento & disposto solo a
condizione che l'appaltatore presenti garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma
6, del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016) e dell’articolo 125, comma 3, del regolamento
generale (DPR 207/2010). La rata di saldo sara liquidata solo a completo adempimento agli
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obblighi di cui all’Articolo 32 e all’Articolo 49 del presente capitolato speciale, e non
costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria deve avere validita ed efficacia non inferiore a 26 (ventisei) mesi
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

e puO essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo
garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia
depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, |'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.

ARTICOLO 22 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni
e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’Articolo 20 del
presente Capitolato, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, per causa imputabile all’Amministrazione, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore
gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale di cui al Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016).

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande
o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in
cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
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certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se
la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
guanto maturato; in alternativa, é facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della
Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ARTICOLO 23 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il ritardo nel pagamento della rata di saldo, rispetto al termine stabilito all'Articolo 21
del presente capitolato speciale, per causa imputabile all’Amministrazione, sono riconosciuti
gli interessi legali sulle somme dovute.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo
si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme
sono dovuti gli interessi di mora.

ARTICOLO 24 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI -
REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016) e successive modifiche e
integrazioni, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

Per i lavori di cui al comma precedente si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui
la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni
anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e fissata, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta
con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell’intervento, in misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al
netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi
0 con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una
diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
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c) la compensazione € determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita
accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i
successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato
emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura
del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

ARTICOLO 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
La cessione dei crediti & disciplinata dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 26 - LAVORI A MISURA

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli
33 e/o 34 del presente capitolato speciale, e queste non siano valutabili mediante i prezzi
unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante |la formazione dei nuovi
prezzi ai sensi dell’Articolo 35 del presente capitolato speciale, fermo restando che le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione
“a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Articolo 3 o da
quanto previsto dall’articolo 35 del presente capitolato speciale.

Gli oneri per la sicurezza sono liquidati rapportandoli all’effettiva percentuale raggiunta dai
lavori eseguiti di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo e non sono soggetti al
ribasso contrattuale.

Gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza che fossero individuati dal Responsabile della
fase esecutiva in relazione alle variazioni di cui al comma 1, non sono soggetti al ribasso
contrattuale.

ARTICOLO 27 - LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e
di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
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senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s‘intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

ARTICOLO 28 - LAVORI IN ECONOMIA

L’'eventuale contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari
contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'appaltatore
stesso, con le modalita previste dall’articolo 174 e contabilizzati secondo gli articoli del Capo
II del regolamento generale (DPR 207/2010).

ARTICOLO 29 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione
dei lavori.

CAUZIONI E GARANZIE

ARTICOLO 30 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta & corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel
bando o nell’‘invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

La suddetta garanzia a corredo dell’offerta, o cauzione provvisoria, deve seguire le norme e
procedure previste all’art. 93 del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016).

ARTICOLO 31 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA —
RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell’articolo 123 del regolamento generale (DPR 207/2010), e dell’articolo 103 del
codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento
e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del codice dei contratti (art. 30
del presente capitolato) da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

S.P.E. - Divisione Clima pag. 19 di 55



La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare
Esecuzione.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del
risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del
rimborso delle somme che I'Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu durante
I'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo
I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorita della cauzione per le spese dei
lavori da esequirsi d'ufficio, nonché, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’Amministrazione ha diritto di
valersi della cauzione per |I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’'appaltatore.
L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Se
la cauzione fu costituita con deposito di titoli, I'Amministrazione puo, senza altra formalita,
venderli a mezzo di un agente di cambio.

L'appaltatore pud essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui I'Amministrazione abbia
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante |'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria € prestata in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2
allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103,
del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare
residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, & svincolato e cessa di avere
effetto soltanto alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio con esito positivo
oppure del certificato di regolare esecuzione, da inoltrarsi dal Collaudatore alla Stazione
appaltante a mezzo di lettera raccomandata con Ricevuta di Ritorno. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia &
prestata.

ARTICOLO 32 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del
regolamento generale, |'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che
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preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’'esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un‘impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

Ai sensi dell’articolo 103 del regolamento generale comma 4, I'appaltatore deve trasmettere
la polizza di cui sopra almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 "COPERTURA ASSICURATIVA PER
DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E GARANZIA MANUTENZIONE”,
approvata con Decreto interministeriale in data 12/03/2004 n. 123 e deve:

a) prevedere le seguenti somme assicurate:

SEZIONE A SOMME ASSICURATE

PARTITA 1 gmporto di contratto al lordo dell’lva)
PARTITA 2 €

SEZIONE B MASSIMALE/ SINISTRO ALLA STIPULA
PARTITA 1 € o

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore

In caso di sinistro I'Impresa € obbligata a richiedere il reintegro delle somme assicurate dei
massimali e dei limiti di indennizzo.

L'appaltatore & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo e nel rispetto dell’art. 5 del Decreto Ministero attivita produttive 12/03/04 n.
123, una polizza “garanzia decennale postuma indennitaria”.

Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.4/2.4-bis "COPERTURA ASSICURATIVA
INDENNITARIA DECENNALE COPERTURA ASSICURATIVA DECENNALE PER
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI”, approvata con Decreto interministeriale in data
12/03/2004 n. 123. e deve prevedere le seguenti somme assicurate:

SEZIONE A SOMME ASSICURATE

PARTITA 1 gmporto di contratto al lordo dell’Iva)
PARTITA 2 € o

SEZIONE B MASSIMALE/ SINISTRO ALLA STIPULA
PARTITA 1 €
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Copia della medesima polizza e la quietanza del relativo pagamento del premio dovranno
essere presentate all’'Ente appaltante ai sensi dell’art 5 punto A e dell’art. 20 Decreto
interministeriale in data 12/03/2004 n. 123.

La scheda tecnica 2.4 relativa alla polizza di copertura assicurativa indennitaria decennale e
per responsabilita civile decennale di cui allo schema tipo 2.4 del D.M. attivita produttive 12
marzo 2004, n. 123, dovra espressamente dare atto che la copertura assicurativa &
applicabile anche alle opere il cui costo di realizzazione & inferiore a 10 milioni di diritti
speciali di prelievo.

In caso di sinistro I'Impresa € obbligata a richiedere il reintegro delle somme assicurate dei
massimali e dei limiti di indennizzo.

E’ prevista una garanzia di manutenzione ai sensi dell’art. 103 comma 3 del DPR 554/99
con decorrenza dalla data di cessazione della copertura assicurativa, per una durata di anni
due.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
tali condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'esecuzione delle opere
concesse con l‘autorizzazione in subappalto potranno iniziare esclusivamente a seguito della
presentazione da parte dell’appaltatore dell’integrazione della polizza ove sia chiaramente
indicata il lavoro in subappalto e limpresa esecutrice. Qualora |‘appaltatore sia
un‘associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall‘articolo 48 del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento
generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ARTICOLO 33 - VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
guelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid
I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabilito dagli
articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del
regolamento generale e dall'articolo 106 e 149 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori.

Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati
e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

Qualunque riserva che l'appaltatore ritenga in diritto di opporre, deve essere riportata per
iscritto negli atti contabili prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non
sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia autorizzazione preventiva scritta della
direzione lavori prima dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.
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Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento
o0 deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente |'opera nel suo
insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti
per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare I'importo
complessivo contrattuale.

Per le medesime finalita, indicate al comma precedente, il responsabile del procedimento,
puo, altresi disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il
limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le
somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell'importo contrattuale, le varianti in
corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene,
per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase
progettuale, nonché per adeguare I'impostazione progettuale qualora cio sia reso necessario
per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

ARTICOLO 34 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I’'appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare
netto dei lavori eseguiti.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili
dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore
od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ARTICOLO 35 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni delle opere sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui
all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Articolo 3, del presente
Capitolato.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Articolo
3, del presente Capitolato, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui
all’articolo 136 del regolamento generale.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ARTICOLO 36 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi
alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
involontaria, invalidita e vecchiaia, contro le tubercolosi; si obbliga altresi a rispettare lo
Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all'articolo 36 dello stesso e tutte le altre
disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei
lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori,
nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni
altro contratto applicabile nella localita che per la categoria venga successivamente
stipulato; |'appaltatore €, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad
applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre
eccezioni all'Ente appaltante né ha titolo al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 37 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

La Stazione Appaltante non ha predisposto un piano di sicurezza e coordinamento
ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 in quanto:

a) € previsto che l'intervento sia eseguito da un’unica Impresa
b) I’entita dei lavori & inferiore a 200 uomini/giorni

Nel caso in cui, nel corso dei lavori, I’Appaltatore, richiedesse di affidare in subappalto parte
delle opere avvalendosi di una seconda impresa, decadrebbero le condizioni di cui sopra e
dovra essere predisposto il piano di sicurezza e coordinamento.

In questo caso la stazione appaltante provvedera alla nomina del coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione: gli oneri relativi a detta nomina rimarranno a carico
dell’Appaltatore.

L'Appaltatore € in ogni caso obbligato a predisporre un piano operativo di sicurezza redatto
secondo i contenuti nell’allegato XV del D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori. Quanto sopra deve essere predisposto entro il medesimo termine
di trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Tale piano dovra contenere anche il dettaglio delle relative responsabilita all’interno
dell’organizzazione aziendale relativamente alla gestione del piano operativo stesso.

Ai sensi dell'articolo dell’art. 15 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. I'Impresa durante
I'esecuzione dell'opera, € tenuta ad osservare le misure generali di tutela ed a curare, in
particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
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- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti.

- la definizione delle vie o zone di spostamento o di circolazione;

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- la manutenzione il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,
in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

- le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del
cantiere.

L'impresa ai sensi dell'articolo 18 del D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. € tenuta inoltre a:

a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri cui
all’art.18 del predetto Decreto;

b) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

c) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.

Altresi I’Appaltatore € responsabile del rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene
sul lavoro e degli ambienti in cui opera. Dovra provvedere, inoltre, alla formazione e alle
dotazioni antinfortunistiche ed in generale all’adozione delle misure preventive e protettive
necessarie alla tutela del proprio personale in riferimento al tipo di lavoro svolto.
L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

ARTICOLO 38 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITA

L'Appaltatore & responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme
di cui all'articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'Appaltatore dalla citata
responsabilita e cid senza pregiudizio degli altri diritti dell'’Amministrazione.

Qualora all’appaltatore venga accertata l'inottemperanza delle norme in materia di sicurezza
si procedera all’applicazione delle penali nei sequenti termini:

- per mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza (ad esempio mancanza
della documentazione, mancanza o non corretta segnaletica, mancato utilizzo di idonei
dispositivi protezione individuale, mancata esibizione del tesserino di riconoscimento)
verra applicata una penale di € 200,00 per ciascuna violazione che sara reiterata ogni
qualvolta se ne accerti la violazione;
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- l'importo complessivo delle penali non potra comunque superare il 10% dellimporto
contrattuale, raggiunto il quale la Stazione appaltante potra riservarsi il diritto di
risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ARTICOLO 39 - SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’Articolo 4 del presente
capitolato speciale, e come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente per una quota superiore a quella indicata nella Legge 55 del
14/06/2019 (40%), in termini economici, dellimporto dei lavori della stessa
categoria prevalente;

b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o
subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui al precedente articolo;

c) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie
indicate come a “qualificazione obbligatoria” nell’allegato A al D.P.R. 207/2010,
devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i
requisiti per la loro esecuzione.

L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo €& vietato e non pud essere
autorizzato;

b) che I’Appaltatore provveda con congruo anticipo alla richiesta di autorizzazione al
subappalto corredata dagli atti stabiliti dalle norme vigenti.

c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o
il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, societa o consorzio;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni;

e) che l'appaltatore adempia a quanto previsto dall’art. 37 relativamente al piano di
sicurezza e coordinamento.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata
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entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di Legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro,
i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'‘appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove dovuta,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui
all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani
predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 37 del presente Capitolato,
contestualmente deve essere presentata alla Stazione appaltante l'integrazione della
copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilita civile terzi e
garanzia di manutenzione delle ditte subappaltatrici;

e) l'‘appaltatore deve trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

f) Altresi I’Appaltatore dovra trasmettere il regolare D.U.R.C. del subappaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto
le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito
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regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio,
puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui
al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante,
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Agenzia verifichera che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto sia
inserita, a pena di nullita assoluta, un‘apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 40 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché |'eventuale coordinatore
per la sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

ARTICOLO 41 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei
casi previsti dall’art. 1105 comma 13 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ARTICOLO 42 - ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’'opera possa variare
in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale,
si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario. Tali procedimenti
riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati
quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate raggiungano
nuovamente limporto non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale. II
responsabile del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.

Ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti modificato
dal D. Lgs 53/2010, il R.U.P., ove ne ricorrono le condizioni, provvede a nominare una
Commissione.

Il responsabile del procedimento o la commissione di cui al comma 2, ove costituita,
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato,
del collaudatore. Il responsabile del procedimento o la commissione, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, entro 90 giorni dalla
data dell’'apposizione dell’ultima delle riserve, ovvero dalla costituzione della Commissione,
formula alla stazione Appaltante e all’appaltatore proposta di accordo bonario.
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L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento
della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento
motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura
si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto
il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo
differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, € necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il R.U.P., esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di
transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 7 pud essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 43 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’Articolo 42 e |'appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto & devoluta
all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Ivrea ed & esclusa la competenza
arbitrale.

ARTICOLO 44 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, ancorché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano |'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da loro e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
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dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore
dalla responsabilita, e cid0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un
ente preposto, si applicano le detrazioni previste al capitolo 4, comma 3, del regolamento
generale (DPR 207/2010) richiamato al cap. 20 del presente capitolato. Per le detrazioni dei
pagamenti di cui sopra I’Appaltatore non puo opporre alcuna eccezione alla Stazione
Appaltante né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento generale, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice
impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15
giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,
i soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) possono
pagare anche in corso d‘opera direttamente ai lavori le retribuzioni arretrate detraendo al
relativo importo alle somme dovute all’‘esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli
articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

ARTICOLO 45 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori, o comportamenti dell’appaltatore che concretano
grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona
riuscita dei lavori, ai sensi dell’articolo 136 comma 1 del Codice dei contratti

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’‘opera;
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i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 0 ai piani di sicurezza di cui all’Articolo
37 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli
al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza.

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti
dell’'appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione, per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante del casellario informatico.
Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e |'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle eventuali nuove spese di gara e di pubblicita, delle
maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore
e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

b) qualora si debba dare corso a nuova procedura di gara la stazione appaltante porra a
base d’asta lI'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti,
e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
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Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione,
come definiti dall’articolo 106 del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi
che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto
all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell'importo del contratto.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ARTICOLO 46 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore, e redige, riscontrata
I'effettiva ultimazione di tutte le lavorazioni, il certificato di ultimazione in doppio esemplare.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo |'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente
capitolato speciale.

ARTICOLO 47 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, ove ricorrano le condizioni, &
emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso
entro tre mesi dall‘ultimazione dei lavori.

Durante |'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
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ARTICOLO 48 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione delle suddette opere senza attendere la completa
conclusione dell’appalto.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud
reclamare compensi di sorta. L'appaltatore & altresi tenuto alla gratuita conservazione delle
opere eseguite fino al collaudo provvisorio o, se richiesta, alla presa in consegna provvisoria
di alcune parti.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, |'appaltatore non puod reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

NORME FINALI

ARTICOLO 49 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL ’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1) La presentazione, prima dell‘inizio dei lavori, di un programma esecutivo dei lavori e
i suoi successivi aggiornamenti, anche indipendente dal cronoprogramma di
contratto, secondo le specifiche modalita e contenuti previsti all’art. 45, comma 10,
del Regolamento Generale D.P.R. 554/99;

2) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori e dall’ufficio di direzione dei lavori, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseqguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo
al direttore dei lavori e ai direttori operativi tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

3) L'esame di tutta la documentazione di progetto al fine di richiedere al Direttore dei
Lavori tempestive disposizioni in merito a parti che eventualmente non fossero
chiaramente comprese. Occorrera in particolare che il progetto sia valutato nella sua
completezza e non per singole categorie;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente
ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'appaltatore entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data dall’effettivo inizio dei
lavori dovra inoltrare agli Enti interessati le domande per gli allacciamenti ai pubblici
servizi in nome e per conto dell’Ente appaltante, inviando, per conoscenza, al
medesimo copia della lettera di richiesta. Il preventivo dovra essere trasmesso entro
tre giorni dalla sua emissione alla stazione appaltante, che entro sette giorni dovra
comunicare il suo benestare. II mancato adempimento di quanto sopra fissato
comportera l'accollo all'Impresa di tutte le spese e gli oneri che derivassero da una
ritardata consegna degli alloggi. L'appaltatore non puo sollevare eccezioni o riserve
di sorta.

Il conseguimento di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per l'impianto e
I'esercizio del cantiere, compresi |'occupazione temporanea del suolo pubblico,
I'interdizione della circolazione sulla via pubblica ed eventuali permessi di transito
degli automezzi del cantiere.

Il pagamento delle tasse e I'accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le
concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee
di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti,
trasporti speciali. (Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 -
art. 5);

L'esecuzione e la manutenzione degli allacciamenti provvisori di acqua, energia
elettrica, telefono e simili necessari all‘installazione di cantiere, l'onere per i
collegamenti a terra di elementi metallici, quali, ponteggi, gru ecc.;

Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia
elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.
L'Appaltatore ha I'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese |I'uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Ente appaltante.
L'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera e le attrezzature occorrenti per il
funzionamento con efficienza e modernita del cantiere e quant’altro possa utilmente
occorrere per la corretta esecuzione delle opere, come ad esempio rampe provvisorie
per il trasporto dei materiali e tavolati di ripartizione dei materiali e delle attrezzature
necessarie;

L'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il personale tecnico e le maestranze,
secondo le particolari qualifiche, nella misura necessaria per eseguire con regolarita
e celerita i lavori appaltati. La insufficiente disponibilita di personale, di attrezzature
e mezzi d’opera potra costituire, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
causa di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta;

Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che la Direzione dei lavori e/o i
collaudatori, anche in corso d'opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio,
opportuno disporre.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio delle
sterpaglie compresa I|'estirpazione delle ceppaie. La pulizia dell’area oggetto
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

dell’intervento dalla eventuale presenza sia di macerie e sia dai rifiuti di ogni genere
con il conferimento nella pubblica discarica o lo smaltimento nelle discariche
specializzate. Sara altresi a carico dell’Appaltatore il conseguimento di eventuali
necessarie autorizzazioni presso gli Enti preposti.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e I'esecuzione
di eventuali opere provvisionali per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi
stradali e dalle opere e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei
reinterri.

I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguamenti protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione del cantiere secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e
coordinamento di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e allegato al contratto o richiesto dalla
Direzione dei lavori, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;

la collaborazione, durante l’‘esecuzione dei lavori, con altre eventuali Ditte che
operano contemporaneamente in cantiere, le ditte subappaltatrici, quelle di
competenza delle Aziende erogatrici di energia elettrica, acqua, ecc., quelle per
I'esecuzione delle opere escluse dal presente Capitolato, fornendo, per quelle parti di
loro pertinenza, tutte le indicazioni necessarie e l'assistenza, controllando mediante
propri incaricati che |'esecuzione dei lavori venga fatta nel rispetto del progetto,
dell’edificio e delle opere gia eseguite ed intervenendo tempestivamente in caso
negativo, cosi da evitare contrattempi, rotture, rifacimenti, ecc.;

La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto
previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e
allegato al contratto, e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per
mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi d'acqua, che venissero
interrotti per I'esecuzione dei lavori.

La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione
dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del
traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Decreto 30.4.1992 n. 285
come modificato ed integrato con Decreto 10.9.1993 n. 360 e relativo Regolamento
di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto
dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e allegato al
contratto.

La sorveglianza continua del cantiere, dalla data di consegna dei lavori a quella di
riconsegna dell’'opera alla Committenza, tenuto conto che [|'Appaltatore sara
responsabile della gestione in sicurezza del cantiere e della preservazione dei beni e
di quanto in esso contenuto per tutta la durata dell’appalto;

La messa in opera di tutte le protezioni necessarie per tutelare la continuita e la
sicurezza del traffico sia veicolare che pedonale, sulle vie pubbliche e private attigue
al cantiere;

Tutte le protezioni con teli e quant’altro ritenuto necessario durante I'esecuzione dei
lavori;
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali
interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cid secondo le particolari
indicazioni della Direzione lavori, ed in genere l'osservanza delle norme di polizia
stradale di cui al Codice della Strada, decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. e
relativo regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
L'esecuzione, ove necessario, di ponti di servizio e puntellature per la costruzione, la
riparazione e la demolizione di manufatti, al fine di garantire la sicurezza delle opere
circostanti e dei lavoratori;

L'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle
soluzioni esecutive adottate, previa approvazione della Direzione Lavori, ai sensi
dell’art. 15, comma 3, del Regolamento Generale D.P.R. n. 554/1999 L'Appaltatore
e tenuto a fornire all'Ente appaltante, una volta ultimati i lavori , tre copie complete
dei disegni impiantistici pilu una copia su carta riproducibile di quanto realizzato a
norma del DM 37 del 22 gennaio 2008, comprese le prescritte certificazioni di
conformita.

L'espletamento di quanto sopra vincolera I'emissione della rata di saldo lavori;

Tutti gli oneri, le domande e le spese per la redazione delle pratiche e i collaudi INAIL
Dovra essere consegnata alla Direzione lavori, prima dell'entrata in funzione degli
impianti, copia dei collaudi funzionali positivi per quanto riguarda tutti gli impianti
eseqguiti, rilasciati da parte degli Enti preposti.

L'espletamento di quanto sopra vincolera I'emissione della rata di saldo lavori;
L'esecuzione di campionature delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito
indicato dalla Direzione dei lavori di uno o piu cartelli indicatori delle dimensioni
minime di mt. 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza) da realizzarsi secondo il "Manuale
dei Cantieri" adottato dalla Citta di Torino. Tale cartellonistica sara in laminato, dotata
delle informazioni tecniche e delle immagini opportunamente plastificate sul
supporto, o serigrafate e sara realizzata con le forme, le dimensioni, i colori, le
informazioni tecniche e i contenuti prescritti dal suddetto manuale e dal Direttore dei
Lavori e dovra essere mantenuta in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La
tabella dovra recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo
allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL con indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Inoltre devono essere indicati
nel cartello di cantiere i nominativi del responsabile del procedimento, del direttore
lavori, del responsabile dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. Sara riportato, oltre ai loghi utili e significativi, almeno
un disegno di progetto, secondo le indicazioni della D.L.;

Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle misure per la
sicurezza.

Ogni onere, che fosse prescritto dalle Leggi in vigore, per denunce, approvazioni,
licenze, collaudo ecc. relativo a tutti gli impianti (fognante, idrico, elettrico,
riscaldamento ecc.), i cui progetti forniti dalla Stazione Appaltante, costituiscono
parte integrante della documentazione di appalto.
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30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

La costruzione di locali e servizi prefabbricati, quali spogliatoi servizi igienico -

sanitari, ecc. in numero adeguato agli operai addetti ai lavori e nel rispetto delle

previsioni del piano di sicurezza e coordinamento.

L'approntamento delle opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori

(impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.)

La fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione diurna

e notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla

Direzione dei lavori.

Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono essere seguite

le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva

CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o

sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro,

0 con mezzi tecnici di protezione collettiva, I'Impresa deve far ricorso alla segnaletica

di sicurezza, allo scopo di:

e avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

e vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

e prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

e fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di
salvataggio;

e fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per

garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e

dei terzi;

La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione

dei lavori vengono arrecati a proprieta pubbliche e/o private od a persone sollevando

I'Amministrazione appaltante, la Direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di

sorveglianza da qualsivoglia responsabilita, tenendo altresi conto delle disposizioni

attinenti le coperture assicurative citate in precedenza.

La guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario

avente la qualifica di cui all'Articolo 50 del presente capitolato speciale, del cantiere

e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera nello stesso esistenti anche se di

proprieta dell'Amministrazione o di altre ditte, nonché di tutte le opere gia eseguite

0 in corso di esecuzione.

Il consentire il facile accesso alla Direzione dei lavori ed al personale di assistenza e

di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei

materiali.

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio (anche attraverso manufatti costruite a

spese dell'Appaltatore), nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione,

alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori

non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguano lavori per conto

diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori,

I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,

impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il

tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante

intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, il tutto

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
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40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

Per quanto sopra, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati
all'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto
dell'Amministrazione appaltante garantendo il perfetto espletamento di tali
operazioni. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati
ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore.

La pulizia quotidiana dei locali e delle vie di passaggio del cantiere compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua
proprieta, materiali di rifiuto lasciati da altre ditte entro un mese dal verbale di
ultimazione.

L'Impresa dovra provvedere, prima della consegna, all'accurata pulizia generale di
tutti gli alloggi ed in particolare dovra eliminare ogni traccia di vernice e di calce dalle
murature, dai pavimenti delle abitazioni, delle scale e dei balconi. Sara tenuta altresi
alla pulizia degli apparecchi igienico - sanitari, con particolare riguardo alla totale
asportazione delle protezioni in carta applicate ai bordi stessi.

Presso l'ufficio di cantiere, deve essere a disposizione della Direzione dei lavori Libro
matricola dei dipendenti aggiornato ed un apposito registro nel quale I'appaltatore o
suo delegato dovra annotare gli estremi del personale che viene giornalmente
impiegato nel cantiere.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo ordinato del
materiale usato per le coperture, ecc. precisato della Direzione dei lavori con
opportuno Ordine di Servizio.

L'assunzione, ove I'Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente
abilitato e regolarmente iscritto all'Albo di categoria quale direttore tecnico del
cantiere.

La fornitura a spese dell’Appaltatore di personale esperto ed attrezzature adeguate
per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle
operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo dei
lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in
esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione dei lavori.

L'osservanza delle prescrizioni delle indagini geologiche e geognostiche predisposte
a cura dell'Ente appaltante e formanti parte integrante dei documenti di Appalto.

Le spese per la fornitura di fotografie digitali, delle opere in corso nei vari periodi
d'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non inferiori a
cinque per ogni stato d'avanzamento.

La presentazione alla Direzione dei lavori, per I'approvazione, della campionatura
completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc., previsti o necessari per dare
completamente finita in ogni sua parte I'opera oggetto dell'appalto, nonché delle
schede appositamente previste allegate al presente capitolato di cui al successivo art.
53.

L'assistenza e le prestazioni richieste per le operazioni di collaudo
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51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

Il versamento anticipato alla stazione appaltante dell’'onere per il rilascio del C.P.1.,
se dovuto.

La consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di
essere sottoposte a collaudo e senza che I'Appaltatore abbia per cio diritto a speciali
compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato
delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d’opera, impianti di sua
proprieta, materiali di rifiuto lasciati da altre ditte entro un mese dal verbale di
ultimazione.

Dotare tutto il personale, compresa la manodopera di eventuali ditte in subappalto,
ovvero operanti con fornitura in opera di materiali o con nolo a caldo di macchinari
compresi i lavoratori autonomi, di tesserino di riconoscimento completo di Ditta,
fotografia, cognome e nome, qualifica, numero di matricola che dovra essere sempre
tenuto in vista anche durante l'esecuzione dei lavori. Il tutto conformemente alla
Legge n. 123 del 3/08/07 art. 6 ed a quanto previsto dal piano di sicurezza e di
coordinamento. Nel caso di dubbi sull'identificazione del personale operante, la D.L.,
potra richiedere, per i controlli del caso, l'intervento dei Vigili Urbani o, se necessario,
anche quello dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASL competente. Tale disposizione
risulta obbligatoria per tutto il personale addetto ai lavori, a qualunque titolo
impegnato nel cantiere (Subappaltatori, Ditte individuali, ecc.);

La cura dei rapporti con I’ASL competente per garantire il pieno rispetto delle norme
di legge vigenti e per il piu accurato soddisfacimento di ogni eventuale norma o
prescrizione piu restrittiva dettata dalle Autorita competenti.

Ogni altro onere generale o particolare derivante dai singoli articoli del presente
Capitolato Speciale e di quelli in esso richiamati, facenti parte del contratto, e da
tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti, Norme e disposizioni applicabili ai lavori di cui
al presente appalto.

Inoltre la Ditta Appaltatrice dovra, al termine dei lavori e contestualmente alla firma
del certificato di ultimazione, presentare alla Direzione lavori i seguenti elaborati e
documenti:

- le certificazioni di tutti i materiali utilizzati e di tutte le apparecchiature complete
delle descrizioni delle specifiche funzionali piu importanti, redatte dalle Case
Costruttrici.

I'Impresa dovra consegnare le dichiarazioni di conformita, i collaudi di tutti gli
impianti tecnologici ed i certificati previsti dalla normativa di legge ed i relativi disegni
(as-built) a carico e onere dell'Impresa, necessari per |'utilizzo dell’'opera pubblica e
nello specifico del presente intervento di nuova costruzione. La Stazione Appaltante
provvedera ad una trattenuta di garanzia sui pagamenti da effettuarsi relativamente
alle singole di categorie di lavori di cui all’articolo 5 del presente Capitolato Norme
Amministrative, per le quali € previsto il rilascio dei documenti di cui al primo comma
del presente punto 64).

Per quanto concerne la documentazione impiantistica prevista dal DM 37 del 22
gennaio 2008 ed i relativi disegni (as built), a carico e onere dell'Impresa, si
provvedera alla trattenuta del 10% dell'importo maturato, per le singole voci, che
verra liquidato all'Impresa alla consegna della documentazione prevista dalla

S.P.E. - Divisione Clima pag. 39 di 55



58)

59)

60)

61)

normativa, nel primo SAL immediatamente successivo alla consegna dei documenti
precedentemente indicati o contabilizzato con il conto finale.

L'appaltatore, ove previsto dalla normativa vigente (sia europea, italiana e delle
normative armonizzate), & obbligata a campionare alla D.L. ed utilizzare
nell’'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto esclusivamente materiale e/o
prodotti da costruzione che abbiano la relativa marchiatura CE.

La gestione completa e gratuita e la manutenzione ordinaria dell’'impianto, per un
due anni a partire dalla data di avvenuto collaudo finale dell’lEnte competente, cosi
come definito dal Capitolato Specifiche Tecniche

La conduzione, manutenzione ordinaria, assunzione ruolo Terzo responsabile,
compreso quindi il servizio di reperibilita e pronto intervento, per la durata di un anno
a partire dalla data di avvenuto collaudo, facendoci cioe carico in nome e per conto
del proprietario di un impegno costante di funzionamento ottimale dell'impianto
assumendosi anche la responsabilita di osservare la normativa vigente in merito, cosi
come meglio definito dal Capitolato Specifiche tecniche;

Si ribadisce che tutti gli oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, descritti nel
presente articolo e nella restante parte del presente Capitolato, dovranno essere
attentamente e preventivamente valutati al fine della formulazione dell’offerta.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nel compenso a
corpo di cui all’Articolo2, comma 0 del presente capitolato speciale.

ARTICOLO 50 - PROPRIETA DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE

I materiali provenienti dalle demolizioni e rimozione sono di proprieta della Stazione
appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle demolizioni e dalle rimozioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in cantiere e successivamente conferiti in idonea pubblica discarica
autorizzata a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
per demolizioni e rimozioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso
dai materiali di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato
generale d’appalto.

ARTICOLO 51 - CUSTODIA DEL CANTIERE

E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte
della Stazione appaltante.

ARTICOLO 52 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
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a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’'esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore, a norma dell‘articolo 139 del regolamento generale,
tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
L'eventuale rimborso dei bolli sara richiesto entro la data di emissione dello Stato Finale
medesimo. Se entro la data di approvazione del Collaudo provvisorio o del certificato di
Regolare Esecuzione ove occorra, non sia avvenuto il rimborso dei bolli entro i tempi di
erogazione del saldo, sara effettuata una detrazione di pari importo sul certificato della rata
di saldo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalla Legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI

1 SCOPO DEL DOCUMENTO

In questa sezione si descrivono le specifiche tecniche relative ai principali componenti
che si intendono adottare nella realizzazione delle opere.

2 SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI

2.1 Generatore di calore
Sara del tipo a basamento a condensazione per solo riscaldamento. Il bruciatore modulante
ad irraggiamento permette la combustione del metano a bassa emissione di sostanze
nocive: funzionamento completamente automatico con controllo della fiamma di
ionizzazione.
Modulazione di potenza dal 33 al 100%.
Classificazione secondo Direttiva Rendimenti 92/42/CEE: 4 stelle
Potenzialita utile all’'acqua con DT 80/60°C: 280 kW.
Marca di riferimento: Buderus (o similare)
Mod. di riferimento: LOGANO PLUS KB372-200

2.2 Elettropompe
Elettropompe con rotore di tipo bagnato, nella fattispecie pompa e motore costituiscono
un’unica unita senza tenuta meccanica, con solo 2 guarnizioni di tenuta. I cuscinetti sono
lubrificati dal liquido pompato. La pompa € dotata di un motore a 4 poli, sincrono e a magneti
permanenti (motore PM), caratterizzato da un'efficienza energetica piu elevata di un
tradizionale motore asincrono a gabbia di scoiattolo. L'efficienza energetica viene valutata
in base alla Direttiva ErP-Ecodesign 2009/125/CE, relativa alla progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all’energia (Regolamento della Commissione n. 641/2009). La velocita
di rotazione & controllata da un convertitore di frequenza integrato. Per quanto riguarda il
corpo pompa, gli attacchi tubazione filettati sono progettati in conformita alla ISO 228-1,
mentre le dimensioni della flangia trattata con verniciatura elettroforetica soddisfano la EN
1092-2. La pressione di sistema ¢ disponibile fino a PN16, i raccordi presentano un diametro
nominale fino a DN 100. La tensione di alimentazione nominale in ingresso € paria 1 x 230
V + 10 %, 50/60 Hz, PE. La protezione del motore & integrata, pertanto non sono necessarie
protezioni esterne. La pompa incorpora svariate modalita, per adeguare le prestazioni alle
diverse richieste di carico del sistema.
Marca di riferimento: Grundfos (o similare)
Mod. di riferimento: MAGNA1
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2.3 Valvolame ed accessoristica
Il valvolame €& previsto in ghisa e ottone.
Il valvolame in ghisa sara del tipo a flange, il valvolame in ottone sara del tipo pesante con
attacchi filettati (UNI 6884 e UNI 7125).
L'impiego del valvolame a flange € previsto per diametri superiori al DN 40.

2.3.1 Valvole di intercettazione diametro < DN 40

Tipo:

Temperatura max:
Pressione max:
Giunzioni:

Materiali:

sfera

corpo

asta

guarnizioni di tenuta
leva

a sfera a passaggio totale
100°C

1600 kPa
filettate

ottone cromato

in ottone stampato e nichelato

ottone

PTFE

durallum. plastific. o in acciaio zincato

2.3.2 Valvole di intercettazione diametro > DN 40

Tipo:

Temperatura max:
Pressione max:
Flangiatura:

Materiali:

sfera

corpo

asta

guarnizioni di tenuta
leva

o in alternativa:
Tipo:
Temperatura max:
Pressione max:
Flangiatura:
Materiali:
comando a leva

comando con riduttore

tipologia

corpo

lente

asta

farfalla

anello di tenuta

a sfera monoblocco a passaggio totale
100°C
1600 kPa
dimensione foratura come UNI 2281 PN 16
con gradino di tenuta UNI 2229

ottone cromato

in ghisa GG 25

ottone

PTFE

durallum. plastific. o in acciaio zincato
rivestito in nylon

a farfalla
100°C

1600 kPa
UNI 2223 PN 16

DN 100+150
oltre DN 200
“LUG”
ghisa sferoidale GGG-40
ghisa sferoidale GGG-40
acciaio inox AISI 416
ghisa sferoidale placcata nichel/AISI 316
EPDM

2.3.3 Raccoglitori di impurita (filtri) diametro > DN 40

Tipo:
Temperatura max:

ad “Y” con attacchi flangiati
100°C
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Pressione max: 1600 kPa
Flangiatura: dimensione foratura come UNI 2281 PN 16
con gradino di tenuta UNI 2229

Materiali:
corpo e coperchio ghisa GG 22
cestello filtrante a rete in acciaio inox

2.3.4 Raccoglitori di impurita (filtri) diametro < DN 40

Tipo: ad “Y” con attacchi filettati
Temperatura max: 100°C

Pressione max: 1600 kPa

Attacchi: filettati a manicotto passo gas
Materiali:

corpo e coperchio bronzo

cestello filtrante a rete in acciaio inox

2.3.5 Valvole di ritegno diametro > DN 40

Tipo: a disco con doppio battente e molle di richiamo
Temperatura max: 100°C

Pressione max: 1600 kPa

Materiali:

corpo e coperchio ghisa GG 25

battenti bronzo alluminio

guarnizioni in gomma

molle in acciaio inox

2.3.6 Valvole di ritegno diametro < DN 40

Tipo: a otturatore modello EUROPA

Temperatura max 100°C

Pressione max 1600 kPa

Attacchi a manicotti filettati gas

Materiali:

corpo ottone stampato o nichelato

otturatore ottone con guarnizione di PTFE
molla acciaio inox

2.3.7 Giunti antivibranti

Tipo: assiali in gomma
Temperatura max: 100°C
Pressione max: 1600 kPa

Flangiatura: (> DN 40) dimensione e foratura secondo UNI 2281 PN 16 con tenuta UNI
2229

Filettatura (< DN 40): gas
Materiali:
corpo di gomma cilindrico in materiale di caucciu

contenuto tra flange di acciaio.
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2.4 Dispositivi di sicurezza e controllo

2.4.1 Valvole di sicurezza
Le valvole di sicurezza dovranno rispondere alle prescrizioni tecniche di cui al punto 2 del
capitolo R.2.A. della Raccolta “"R” Edizione 1982, specifica tecnica applicativa del titolo II -
D.M. 1/12/75.
Le prestazioni della valvola dovranno essere garantite anche in caso di deterioramento o
rottura della membrana (sicurezza positiva).
La sovrappressione di scarico sara <10%: questa caratteristica, consente di disporre della
giusta valvola anche in presenza di margini limitati dovuti a pressioni elevate nell'impianto
in rapporto a quelle di esercizio dei generatori.
Lo scarto di chiusura sara <20%: consente di limitare al minimo il danno dovuto alla perdita
d’acqua dell'impianto, in caso di apertura (accidentale o meno) della valvola.
Il diametro di uscita sara maggiorato: questa caratteristica rende trascurabile la diminuzione
della capacita di scarico o la variazione del comportamento in apertura o chiusura per effetto
della presenza della tubazione di convogliamento.
Corpo e coperchio dovranno essere costruiti in ottone P-Cu Zn40 Pb2, la manopola dovra
essere in nylon con fibre di vetro, membrana e guarnizione dovranno essere in Etilene-
Propilene. La temperatura massima d’esercizio sara di 110°C.
Le valvole di sicurezza saranno munite di verbale di taratura al banco, sottoscritto dal tecnico
INAIL L'imbuto di scarico dovra essere costruito in alluminio pressofuso; le dimensioni
saranno secondo le dimensioni della valvola di sicurezza. L'imbuto dovra essere costruito in
modo che lo scarico, quando avviene, sia visibile: cid0 & possibile attraverso l'apertura
ricavata nella parte superiore dell'imbuto la quale diventa anche una sicurezza nel caso in
cui la tubazione di scarico si trovi ostruita nel momento in cui la valvola entra in funzione.
Esso dovra essere installato garantendo la visibilita dello scarico, evitando allagamenti e
possibili danni alle persone.

2.4.2 Pressostati di sicurezza
Saranno del tipo a riarmo manuale omologati INAIL con attacco %" F, coperchio in ABS, leva
di riarmo e contatti in lega di argento.
La pressione massima di esercizio sara di 15 bar, con un campo di temperature di esercizio
da 0 a 100 °C: tensione 220 V, portata dei contatti 16°.
Il campo di regolazione della pressione di intervento dovra essere variabile da 0 a 5 bar: la
taratura in fabbrica sara di 4,5 bar. Grado di protezione minimo richiesto IP44.

2.4.3 Manometri
Saranno del tipo a molla di Bourbon con attacco radiale, completi di:
- indicatore della massima pressione regolabile solo a mezzo di utensile quadrante diametro
80 mm.
- scala graduata in Pascal con f.s. pari a 1,5-2 volte la pressione massima dell'impianto
- ricciolo e rubinetto a tre vie in rame.
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2.4.4 Termometri
Saranno del tipo bimetallico, con attacco posteriore, quadrante in vetro circolare diametro
mm 80 con scala graduata in gradi centigradi e fondo scala 120°C, con gambo sensibile
immerso in pozzetto d'olio 2",

2.4.5 Valvole di intercettazione del combustibile

Valvola di intercettazione del combustibile a riarmo manuale, certificata e tarata a banco
INAIL. Taratura 98°C o 110°C. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Ad azione
positiva. Taratura 98°C (e 110°C). Attacco pozzetto 1/2"” M. Corpo in ottone. Molla in acciaio
inox. Lunghezza capillare 5 m. Temperatura massima (lato valvola) 85°C. Temperatura
massima (lato sensore) +20% della temperatura di taratura. Pressione massima di esercizio
(lato valvola) con utilizzo di combustibile gas 50 kPa. Pressione massima di esercizio (lato
sensore) 12 bar.

Attacchi filettati F x F da 1/2" a 2"; attacchi flangiati da DN 65 a DN 80.

2.4.6 Termostati di sicurezza

I termostati di sicurezza dovranno rispondere alle prescrizioni tecniche di cui al punto 1.2
del capitolo R.2.B. della Raccolta "R” Edizione 2009. Termostato con sonda ad immersione,
regolabile. Attacco sonda 1/2" M. Scatola di protezione in materiale plastico
autoestinguente. Contatti in Ag 1000/1000. Campo di regolazione temperatura da 0° a
90°C. Tmax testa 80°C. Tmax bulbo 125°C. Pmax guaina 10 bar. Differenziale Dt 4 +- 1 K.
Gradiente termico 1 K/min. Tensione da 24 a 380 V. Portata contatti 15 A (2,5)a 250V e 7
A a 380 V. Grado di protezione IP 43. Completo di manopola con scala graduata per
impostazione temperatura di intervento. Omologato I.N.A.IL.L.

2.4.7 Vasi di espansione chiusi
Vaso di espansione chiuso con carica fissa di gas
Il vaso di espansione dovra essere del tipo in acciaio saldato e contenere vescica in butile
ermetica.
I vasi dovranno essere precaricati ad una pressione fissa in relazione all’effettiva altezza
statica di colonna d’acqua conseguente al punto di installazione.
Vaso di espansione chiuso a pressione costante e volume variabile
Il sistema €& costituito da un vaso in acciaio con vescica butilica, un compressore, valvola di
sovrappressione sicurezza e unita di controllo e comando. Il complesso consente di
mantenere costante la pressione dellimpianto (variazioni +/- 0,1 bar) al variare della
temperatura dell’acqua.

2.4.8 Gruppi di riempimento automatici
Ove previsto il gruppo di reintegro automatico dovra essere del tipo tarabile e ridurre la
pressione della rete ad un valore di pressione superiore di circa 30 kPa alla pressione
idrostatica.
Il gruppo sara completo di valvola di ritegno automatico, di manometro per il controllo della
pressione ridotta e di filtro acqua posto all'ingresso.
Salvo particolari indicazioni il diametro sara 2".
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Il gruppo di riempimento sara fornito di bypass valvolato di diametro idoneo a garantire il
riempimento manuale dellimpianto in tempi ragionevolmente ridotti, secondo le indicazioni
dei disegni di progetto.

2.5 Tubazioni

2.5.1 Tubazioni in acciaio nero
Tubazioni in acciaio nero non legato Fe 330 trafilato senza saldatura secondo UNI 10255
serie leggera o serie media per diametri fino a diam. 4” se serie leggera o 6” se serie media
e in acciaio nero non legato Fe 320 UNI 7287 per diametri superiori.
Le curve potranno essere ricavate dal tubo per diam. inferiori a DN 20 e in acciaio nero da
saldare di testa UNI 7929.79 per diametri DN 25 e superiori.
I raccordi e le derivazioni dovranno essere in acciaio nero da saldare di testa UNI-ISO 3419.
Le flange saranno in acciaio a collarino da saldare UNI 2281, UNI 2282, UNI 2283, UNI 2284
con tenuta a gradino, UNI 2229 per tutti i diametri; le flange cieche uni 6092, UNI 6093,
UNI 6094, UNI 6095.
I bulloni saranno zincati e completi di vite del tipo a testa esagonale secondo UNI 5737 o
5739 classe di resistenza 8.8 e dadi secondo UNI 5588 classe di resistenza 8G.
Le saldature devono essere eseguite a completa penetrazione per tubazioni di diametro
uguale o superiore a 1”, € prescritta la saldatura elettrica in corrente continua. Qualora le
tubazioni risultassero ovalizzate dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tali da
eliminare le ovalizzazione stesse in modo che prima di iniziare la saldatura i lembi risultino
perfettamente allineati.
In caso di insufficiente penetrazione ed eccessivo disallineamento dei lembi, sara imposto,
a giudizio della D.L. il rifacimento della saldatura previa asportazione completa della
saldatura difettosa con mola a disco.
L'Impresa assuntrice dovra prestare una attenzione particolare in caso di saldature da
eseguire in prossimita di altri impianti o apparecchiature, adottando tutti gli opportuni
accorgimenti del caso sempre in accordo con la D.L., senza pretendere alcun compenso
aggiuntivo.
Le tubazioni aeree dovranno essere installate in condizioni di massima sicurezza ed
accuratezza con tutti i necessari accorgimenti per permettere la libera dilatazione delle linee.
Rientra negli oneri dell'Impresa assuntrice produrre i disegni costruttivi relativi alle posizioni
ed ai percorsi anche a seguito dei rilievi effettuati in cantiere per la verifica degli spazi
effettivamente disponibili (cavedi, passaggi a soffitto in aree tecniche, passaggi in
controsoffitto, ecc.) a propria cura sotto la sua completa responsabilita, verificando in
particolare le interferenze con gli altri impianti.
I disegni dovranno essere sottoposti alla D.L. che li confrontera con quelli di progetto e dovra
darne approvazione.
L'Impresa assuntrice dovra provvedere a propria cura e spese alle eventuali operazioni di
correzione e o di eventuali sostituzioni in accordo con la D.L.
L'Impresa assuntrice non potra richiedere compensi qualora per esigenze realizzative i
percorsi delle tubazioni dovessero subire modifiche, rispetto ai disegni di progetto esecutivo
allegati al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
I termometri, i manometri e le targhette dovranno essere installati in modo da consentire
un’‘agevole lettura dal piano di calpestio.
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Le strumentazioni (termostati, sonde di temperatura, pressione, portata ecc.) dovranno
potersi agevolmente smontare e senza dover scaricare |'impianto.

Per quanto possibile dovranno essere usate verghe di tubo nella loro completa lunghezza
per ridurre il numero delle giunzioni e saldature.

Le valvole, le strumentazioni e le altre apparecchiature necessarie per il normale esercizio
degli impianti dovranno essere installate in posizioni accessibili.

Tutte le tubazioni immagazzinate in cantiere prima della posa dovranno essere protette alle
estremita da idonei tappi che impediscano l'introduzione di corpi estranei.

Le tubazioni saranno posate con interassi idonei a consentire lo smontaggio ed a permettere
la corretta esecuzione del rivestimento isolante.

Le tubazioni dovranno essere installate con la necessaria pendenza per garantire il completo
svuotamento degli impianti e per favorire lo sfogo dell’aria contenuta nell'impianto
attraverso i punti alti.

Le dilatazioni dei tratti rettilinei saranno compensate con i bracci relativi ai cambiamenti di
direzione delle tubazioni sempre che non si vengano a creare spinte eccessive non
compatibili con le strutture esistenti e le apparecchiature collegate. Saranno previsti gli
opportuni punti fissi e le necessarie guide scorrevoli.

Nel caso di tubazioni incassate (a parete od a pavimento) saranno rivestite con guaine
isolanti aventi la duplice funzione di consentire I'eventuale dilatazione e di proteggere le
superfici contro aggressioni di natura chimica.

E’ assolutamente vietato piegare qualsiasi tipo di tubazione ricoperta con guaina isolante
senza prima aver provveduto alla rimozione della stessa; una volta eseguita la piegatura
dovra essere ripristinata la guaina.

Le riduzioni saranno di tipo concentrico od eccentrico senza saldatura in relazione alle varie
esigenze e comunque preventivamente concordate con la D. L.

I circuiti saranno equipaggiati dei dispositivi manuali ed automatici per lo sfogo dell’aria in
ogni punto alto e di quelli per lo scarico dell’acqua in ogni punto basso anche se non
espressamente indicato sui disegni di progetto.

Tutti i punti alti delle reti di distribuzione dovranno essere dotati di barilotti di sfogo aria
realizzati con tubi di acciaio, con fondi bombati e dotati in sommita di valvole automatiche
di sfogo aria, complete di rubinetto a sfera di intercettazione con volantino a galletto.

A valle del barilotto la tubazione di sfogo scendera verso il basso fino a quota di circa +1,50
m dal pavimento dove sara installata una valvola a sfera di intercettazione.

Ove possibile sotto alla valvola suddetta verra installato un imbuto collegato alla rete di
scarico.

Il sistema di ancoraggio alle strutture dei dispositivi di sfogo aria sara di tipo rigido per
evitare spostamenti e vibrazioni durante le manovre di sfogo dovuti all’afflusso di acqua
mescolata con aria.

Dove possibile si convogliera su di un unico imbuto piu sfoghi d’aria mentre € assolutamente
vietato riunire piu tubazioni di sfogo su di un’unica valvola.

Per quanto riguarda i dispositivi di scarico dei punti bassi, relativamente alla valvola ed
all'imbuto di raccolta, valgono le medesime prescrizioni fornite per gli sfoghi d’aria.

Nel caso non sia possibile l'installazione dellimbuto si prevedra una tubazione zincata
collegata direttamente con la rete di scarico.
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Le tubazioni si installeranno a perfetta regola d’arte e particolare cura sara riservata
nell’assicurare che gli assi dei tubi siano fra loro allineati, che i tratti verticali risultino
perfettamente a piombo e che i tratti orizzontali siano in bolla.

Alcuni fluidi, in particolare gas metano, possono richiedere in alcuni tratti la posa in tubo di
protezione per convogliare all’esterno eventuali perdite.

Detto tubo di protezione sara realizzato con tubazione nera S.S. UNI 7287 messo in opera
mediante saldatura ad arco od ossiacetilenica.

L'intercapedine, fra condotta e tubo di protezione non deve essere minore di 2 cm.

Il tubo di protezione deve essere chiuso alle estremita con fasce di neoprene od altro
materiale equivalente tenuto in posto da fasce metalliche, oppure con fasce
termoestinguenti di polietilene od altro materiale equivalente, oppure con un sigillo di
calcestruzzo.

Il tubo di protezione deve avere, ad almeno una delle due estremita, un tubo di sfiato di
diametro non inferiore a 30 mm, posizionato in modo da evitare la formazione di sacche di
gas.

Le superfici interne delle tubazioni dovranno essere liberate da ogni traccia di sporcizia,
residui di lavorazione e scorie di ruggine.

Prima di effettuare i collegamenti finali alle apparecchiature dell'impianto, applicare
I'isolamento o realizzare l'interramento, dovranno essere effettuate delle prove di tenuta a
freddo.

Le tubazioni dovranno essere sottoposte a prova idraulica per la durata minima di 24 ore.
La pressione di prova idraulica per le tubazioni convoglianti acqua calda e/o refrigerata o
similare in impianti di climatizzazione civili o industriali dovra essere pari a 1,5 volte la
pressione di esercizio con un minimo di 1 bar; per gli impianti antincendio minimo 1,4 bar.
Le successive prove di tenuta a caldo dovranno essere eseguite portando lentamente in
temperatura le reti calde e mantenendo poi la temperatura di progetto per la durata minima
di 48 ore. Dovranno essere verificate le corrette dilatazioni delle reti e la tenuta idraulica
delle medesime.

2.5.2 Tubazioni in acciaio zincato
Tubazioni in acciaio non legato Fe 330 trafilato senza saldatura per impianti secondo UNI
10255 serie leggera per diametri fino a diam. 4”. Zincatura a caldo secondo UNI 5745,
filettatura conica e manicotto alle estremita. Per diametri superiori si useranno di norma
tubazioni in acciaio nero non legato Fe 320 senza saldatura UNI 7287 zincate a bagno dopo
lavorazione con giunzioni a flangia.
La raccorderia sara in ghisa malleabile filettata zincata secondo UNI 5192.86.
Le tubazioni in acciaio zincato non dovranno essere sottoposte per nessun motivo a
saldatura sia autogena che elettrica.
Le estremita dei tubi dopo il taglio e le filettatura dovranno essere prive di bave.
I lubrificanti per il taglio ed i prodotti per la tenuta dovranno essere privi di:
- oli minerali o grafite;
- additivi solubili o no, contenenti prodotti a base di cloro, fosforo e zolfo, sostanze in genere
che possono compromettere la potabilita dell’acqua.
Saranno, salvo diverse indicazioni sui disegni di progetto, di nhorma ammesse le seguenti
tipologie di giunzione:
- mediante giunti a tre pezzi, tee, curve, gomiti, manicotti, ecc. per diametri sino a 4”
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- mediante flange per diametri DN 65 per il collegamento di valvole, serbatoi, ecc.

Tutte le flange saranno in acciaio UNI 673 Aq 42, forgiate a stampo, tornite esternamente,
internamente e sulla superficie di contatto, zincate dopo lavorazione, del tipo a collarino
filettate gas UNI 2254 PN 10/16 con risalto UNI 2229/67 e rigatura di tenuta.

Sara altresi ammessa la giunzione con serraggi tipo “VICTAULIC” se e solo se la lavorazione
per la formazione della gola esterna di tenuta sul tubo venga eseguita senza intaccare in
alcun modo la zincatura interna del tubo stesso.

Le guarnizioni saranno in gomma adatte per uso alimentare.

I bulloni saranno zincati e completi di vite del tipo a testa esagonale e di dado esagonale
secondo UNI 5727-65.

Le tubazioni dovranno essere installate in condizioni di massima sicurezza ed accuratezza
con tutti i necessari accorgimenti per permettere la libera dilatazione delle linee.

Rientra negli oneri dell'Impresa assuntrice produrre i disegni costruttivi relativi alle posizioni
ed ai percorsi anche a seguito dei rilievi effettuati in cantiere per la verifica degli spazi
effettivamente disponibili (cavedi, passaggi a soffitto in aree tecniche, passaggi in
controsoffitto, ecc.) a propria cura sotto la sua completa responsabilita, verificando in
particolare le interferenze con gli altri impianti.

I disegni dovranno essere sottoposti alla D.L. che li confrontera con quelli di progetto e dovra
darne approvazione.

L'Impresa assuntrice dovra provvedere a propria cura e spese alle eventuali operazioni di
correzione e o di eventuali sostituzioni in accordo con la D.L.

I termometri, i manometri e le targhette dovranno essere installati in modo da consentire
un’agevole lettura dal piano di calpestio.

Le strumentazioni (termostati, sonde di temperatura, pressione, portata ecc.) dovranno
potersi agevolmente smontare e senza dover scaricare |'impianto.

Per quanto possibile dovranno essere usate verghe di tubo nella loro completa lunghezza
per ridurre il numero delle giunzioni e saldature.

Le valvole, le strumentazioni e le altre apparecchiature necessarie per il normale esercizio
degli impianti dovranno essere installate in posizioni accessibili.

Tutte le tubazioni immagazzinate in cantiere prima della posa dovranno essere protette alle
estremita da idonei tappi che impediscano I'introduzione di corpi estranei.

Le tubazioni saranno posate con interassi idonei a consentire lo smontaggio ed a permettere
la corretta esecuzione del rivestimento isolante.

Le tubazioni dovranno essere installate con la necessaria pendenza per garantire il
completo svuotamento degli impianti e per favorire lo sfogo dell’aria contenuta nell’impianto
attraverso i punti alti.

Le dilatazioni dei tratti rettilinei saranno compensate con i bracci relativi ai cambiamenti di
direzione delle tubazioni sempre che non si vengano a creare spinte eccessive non
compatibili con le strutture esistenti e le apparecchiature collegate. Saranno previsti gli
opportuni punti fissi e guide.

Nel caso di tubazioni incassate (a parete od a pavimento) saranno rivestite con guaine
isolanti aventi la duplice funzione di consentire I'eventuale dilatazione e di proteggere le
superfici contro aggressioni di natura chimica.

I circuiti saranno equipaggiati dei dispositivi per lo scarico dell’acqua in ogni punto basso
anche se non espressamente indicato sui disegni di progetto.
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Le tubazioni si installeranno a perfetta regola d’arte e particolare cura sara riservata
nell’assicurare che gli assi dei tubi siano fra loro allineati, che i tratti verticali risultino
perfettamente a piombo e che i tratti orizzontali siano in bolla.

Le superfici interne delle tubazioni dovranno essere liberate da ogni traccia di sporcizia,
residui di lavorazione e scorie di ruggine.

Le prove di tenuta dovranno essere condotte su tutte le linee di tubazioni prima di effettuare
i collegamenti finali alle apparecchiature dell'impianto, applicare lisolamento o di
interramento.

Le tubazioni dovranno essere sottoposte ad una serie di prove di tenuta:

- prove idrauliche di tenuta per tubazioni acqua potabile secondo UNI 9182 p.to 27.2.1; le
prove vanno effettuate sull‘intera distribuzione di acqua fredda e calda prima del montaggio
della rubinetteria e prima della chiusura dei vani, cavedi, controsoffitti, ecc., mantenendo le
tubazioni per non meno di quattro ore consecutive ad una pressione di 1,5 volte la pressione
massima di esercizio con minimo di 0,6 bar.

- prove idrauliche di tenuta per tubazioni antincendio; le prove vanno effettuate sull’intera
rete di distribuzione mantenendo le tubazioni per non meno di ventiquattro ore consecutive
ad una pressione di 1,4 bar

Relativamente alle tubazioni per gas metano si dovranno effettuare delle prove di tenuta
secondo Norma UNI-CIG 7129 p.to 2.4; le prove vanno effettuate sull’intera rete di tubazioni
prima di effettuare la copertura delle tubazioni. La prova deve essere eseguita con aria o
gas inerte alla pressione di 100 mbar; la durata della prova deve essere di almeno 30 min.
La tenuta deve essere controllata mediante manometro ad acqua, od apparecchi di
equivalente sensibilita; il manometro non deve accusare una caduta di pressione fra due
letture eseguite dopo 15 e 30 min. Se si verificano delle perdite, queste devono essere
ricercate con l'ausilio di una soluzione saponosa; le parti difettose devono essere sostituite
e le guarnizioni rifatte. E’ vietato riparare dette parti con mastici ovvero cianfrinarle.
Eliminate le perdite, occorre rifare la prova di tenuta.

Le prove di tenuta dovranno essere eseguite portando lentamente in temperatura le reti
calde e mantenendo poi la temperatura di progetto per la durata minima di 48 ore. Dovranno
essere verificate le corrette dilatazioni delle reti e la tenuta idraulica delle medesime.

2.5.3 Staffaggi
Tutti gli staffaggi, i sostegni e gli ancoraggi dovranno essere eseguiti in profilati di acciaio al
carbonio FE37 zincati a bagno caldo fissati saldamente alle strutture senza arrecare danno
a queste ultime. E’ in particolare vietato il fissaggio tramite saldatura degli staffaggi e dei
sostegni alle strutture metalliche dell’edificio.
Dovranno essere realizzati in modo da eseguire facilmente e rapidamente strutture di
sostegno quali traverse, mensole e strutture autoportanti sul posto di installazione.
I collegamenti e gli ancoraggi vanno eseguiti tramite organi meccanici zincati quali dadi e
bulloni, barre filettate, ecc.
Gli staffaggi ed i sostegni delle tubazioni potranno essere di tipo prefabbricato in serie o
costruiti in cantiere e/o in officina con normali profili in acciaio e successivamente zincati a
bagno caldo.
Gli staffaggi prefabbricati sono da preferire; gli staffaggi costruiti in cantiere saranno
ammessi in tutti i casi in cui gli staffaggi prefabbricati non garantiscono la tenuta dei pesi
delle tubazioni.

S.P.E. - Divisione Clima pag. 51 di 55



Il sostegno delle tubazioni, che non necessitano di essere “guidate”, dovra di norma
avvenire, salvo diversa prescrizione, mediante collari pensili con giunto sferico ove necessiti
evitare la deformazione della barra filettata in conseguenza della dilatazione lineare dovuta
alla escursione termica (tubazioni acqua calda), senza giunto sferico per le altre tubazioni.

I collari in acciaio zincato dovranno essere corredati di barre filettate e bulloni anch’esse in
acciaio zincato, e di profilato in gomma per insonorizzare le tubazioni ed evitare la
trasmissione di calore.

Le tubazioni convoglianti i fluidi caldi (vapore, acqua surriscaldata, acqua calda, ecc.) per le
quali e indispensabile garantire la corretta compensazione delle dilatazioni termiche
dovranno essere opportunamente “guidate” in modo da consentire il corretto funzionamento
dei compensatori di dilatazione ed evitare spinte e deformazioni anomale.

Tali tubazioni dovranno essere sostenute mediante idonei supporti a rullo in lamiera di
acciaio stampata e zincata, perno in acciaio inox che scorre su boccole antifrizione
autolubrificanti, rullo in ferro senza saldatura, guide laterali. Le tubazioni saranno
appoggiate al rullo mediante sella di supporto in acciaio zincato prestampata da saldare alla
tubazione medesima.

I supporti e gli staffaggi dovranno essere dimensionati considerando il peso proprio, il peso
delle tubazioni piene di acqua ed il peso dell’isolamento e le spinte statiche e dinamiche. I
supporti e gli staffaggi dovranno essere spaziati in modo da evitare sovraccarichi alle
strutture dell’edificio e spinte anomale ai bocchelli delle apparecchiature collegate alle reti
di tubazioni.

Le distanze massime tra gli staffaggi sono le seguenti: DN 25 2 m, DN 32/40 2,5 m, DN
50/65 3 m, DN 80 3,5 m, DN 100 4 m, DN 125 4,5 m, DN 150 5 m, DN 200 5,5 m, DN
250/300 6,5 m

I valori non sono applicabili nei casi in cui valvole, flange, filtri od altre apparecchiature
creino carichi concentrati fra due punti di staffaggio.

Supporti aggiuntivi dovranno essere previsti in prossimita di valvole, cambiamenti di
direzione od altri apparecchi che possono dar luogo a flessioni. Nell'installazione di
compensatori di dilatazione i supporti saranno realizzati secondo le raccomandazioni del
costruttore interponendo ove necessario le guide di scorrimento per consentire il corretto
funzionamento dei compensatori stessi.

Il sovraccarico permesso dalle strutture dell’edificio potra porre dei limiti alla posizione degli
staffaggi, in contrasto con la tabella di cui sopra. In questo caso prevarranno i limiti dovuti
alla struttura dell’edificio fatto salvo che non dovra essere superata la distanza massima
assegnata dalla tabella.

L'Impresa assuntrice dovra presentare alla D.L. campionatura di tutte le tipologie di
staffaggio per approvazione prima della costruzione e sara tenuto ad effettuare, senza
richiedere extracompensi, eventuali modifiche che la D.L. riterra di far apportare, in accordo
con I'Impresa assuntrice.

Le tubazioni da isolare dovranno essere supportate con distanziatori (selle di supporto) che
permettano la posa del materiale isolante. I distanziatori dovranno garantire I'annullamento
del ponte termico nel caso di tubazioni convoglianti acqua refrigerata e potabile fredda onde
evitare la formazione di condensa e lo stillicidio mediante gusci metallici anche prefabbricati
con interposto materiale isolante rigido dello stesso spessore del rivestimento isolante.

Gli staffaggi ed i supporti saranno realizzati e posti in opera in modo da non comprimere o
danneggiare l'isolamento.
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Le staffe saranno ancorate alle strutture in calcestruzzo od in muratura dell’edificio a cura
dell'Impresa assuntrice.

Per il fissaggio su pareti e strutture in calcestruzzo, ove non siano gia state predisposte allo
scopo strutture metalliche dalle opere civili, dovranno essere utilizzati esclusivamente
tasselli ad espansione e su quelle in muratura a zanche murate. Tutti i sistemi di ancoraggio
dovranno essere approvati dalla D.L. prima dell'inizio dei lavori mediante campionatura.
Sara permesso staffarsi alle strutture in calcestruzzo precompresso solo se predisposte allo
SCopo.

I punti fissi dovranno essere realizzati con collare di fissaggio sulla tubazione e tiranti fissabili
con bulloni a staffe saldamente murate; in alternativa i punti fissi dovranno essere realizzati
con profilati in ferro saldati ai tubi e rigidamente collegati ad una struttura fissa dell’edificio.
Per quanto riguarda gli impianti antincendio idranti gli staffaggi dovranno essere realizzati
come specificato nelle norme UNI 12845 e 10779.

2.6 Coibentazione tubazioni

Il rivestimento isolante delle tubazioni acqua calda e fredda sara realizzato con materiale
altamente flessibile, con elevata resistenza alla diffusione del vapore, costituito da
elastomero in (gomma sintetica) espanso a celle chiuse prodotto per estrusione e successiva
vulcanizzazione e disponibile in tubolari flessibili od in lastre.

L'isolante dovra avere le seguenti caratteristiche tecniche:

temperatura limite di impiego max + 105 °C - min. - 40 °C
classe di reazione al fuoco: 1

conducibilita termica (lambda) a differenti temperature:

+ 40 °C 0,040 W/me°cC

+ 20 °C 0,038 W/me°C

+ 0°C 0,036 W/meC

Q0 o o

Lo spessore dell'isolamento per tubazioni acqua calda riscaldamento dovra rispettare le
specifiche della legge 10/91 e D.P.R. 412/93 e quindi essere non inferiore ai seguenti:

Conduttivita termica utile Diametro esterno della tubazione (mm)
dell’isolamento
(W/meC) alla dag1/2" | daol/4 | ouipn 53"
temperatura di 40°C agl ag?2
0,040 30 mm 40 mm 50 mm 55 mm

Per valori di conduttivita termica utile dell’isolante differenti da quelli indicati in tabella, i
valori minimi dello spessore dell’isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati
riportati nella tabella stessa.

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico
dell'involucro edilizio, verso linterno del fabbricati ed i relativi spessori minimi
dell’isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0,5.

Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate ne’ all’esterno, ne’ su locali non riscaldati
gli spessori di cui alla tabella, vanno moltiplicati per 0,3.
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I materiali isolanti dovranno essere posati a regola d’arte e nelle parti in cui sono presenti
giunzioni e saldature potranno essere applicati solo quando siano state eseguite le prove di
tenuta dei circuiti. La posa in opera avverra dopo che tutti i materiali estranei come ruggine,
scorie o0 sporco saranno stati rimossi e le superfici saranno verniciate pulite ed asciutte.
Tutte le tubazioni dovranno essere coibentate separatamente, in particolare quelle portanti
fluidi a temperature diverse (quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto
termico).

Il suddetto isolante tubolare dovra essere posto in opera, ove € possibile, infilandolo sulla
tubazione dall’estremita libera facendolo quindi scorrere sul tubo stesso. La giunzione tra i
vari tubolari & effettuata con |'uso dell’apposito adesivo fornito dalla Casa Costruttrice
dell’isolante. Nei casi in cui la posa in opera sopradescritta non sia possibile si dovranno
tagliare i tratti tubolari di isolante longitudinalmente, applicarli sulle tubazioni e saldare i
due bordi con I'adesivo.

Nei casi in cui il taglio sia necessario, esso dovra essere eseguito con lame o dime particolari
allo scopo di ottenere un taglio preciso dei diversi elementi. A giunzioni effettuate (sia
trasversali che longitudinali) sulle stesse dovra essere applicato |'apposito nastro adesivo
fornito dal produttore dell’isolante. Nei punti di giunzione di testa dovranno essere incollati
i terminali dei due tratti di isolante; l'applicazione dovra essere effettuata mediante
rivestimento dell’'elemento da isolare, eseguito in stretto accordo alle istruzioni fornite dal
Produttore dell’isolante ed utilizzando collanti e solventi raccomandati dallo stesso.

Dovra essere curata con rigore l|'assoluta continuita della coibentazione termica negli
appoggi, negli attraversamenti di solai e di pareti per evitare la condensazione del vapore
acqueo atmosferico sulle tubazioni stesse e/o sugli staffaggi che le sostengono.

I marchi e le piastre di identificazione dovranno restare visibili anche dopo |'applicazione
dell’isolamento. Le aperture che a questo proposito saranno lasciate nell’isolamento devono
essere accuratamente sigillate e rifinite con il rivestimento.

Il rivestimento esterno di finitura e protezione dell'isolamento termico delle tubazioni sara
realizzato in lamine di PVC (di classe 1 di reazione al fuoco) auto avvolgenti di colore grigio
o bianco aventi spessore di 0,35 mm.

Il materiale sara posto in opera mediante rivetti o sormonto adesivo. Per le curve ed i pezzi
speciali saranno utilizzati i preformati forniti dal Costruttore. Le testate dovranno essere
protette con lamierini di alluminio.

L'isolante non dovra ricoprire, anche solo parzialmente, le targhette di identificazione delle
apparecchiature e delle linee.

L'isolamento di componenti smontabili dovra essere realizzato in modo che, in fase di
manutenzione, sia consentito lo smontaggio dei componenti stessi senza deteriorare
I'isolamento.

In accordo con le indicazioni dell’'apposita specifica tecnica relativa all’identificazione dei
circuiti del presente Capitolato, sull'isolamento delle tubazioni dovranno essere riportate le
frecce direzionali e le indicazioni distintive dei vari fluidi. Inoltre in prossimita delle
apparecchiature e degli organi d'intercettazione dovranno essere applicate, mediante
saldatura od avvitatura (non sara ammesso l'incollaggio), targhette pantografate con le
indicazioni riguardanti le funzioni dell'apparecchiatura stessa.

Sui collettori di mandata e di ritorno le targhette dovranno chiaramente indicare la
denominazione dei vari circuiti.
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Tali targhette dovranno consentire una chiara interpretazione del funzionamento e guidare
le manovre di gestione anche di personale non esperto.

2.7 Verniciatura tubazioni

Tutte le tubazioni metalliche, gli staffaggi, le carpenterie, ecc. dovranno essere verniciate
con due mani di antiruggine, previa spazzolatura delle superfici; gli staffaggi e le tubazioni
non coibentate saranno verniciate con due mani di vernice a finire nei colori distintivi,
convenzionali, dei fluidi convogliati.

2.8 Targhette di identificazione

Tutte le apparecchiature saranno dotate di targhette di denominazione dell’utilizzo a cui
sono asservite.

Tutte le apparecchiature facenti parte del sistema di regolazione quali sonde, valvole di
regolazione ecc., verranno segnalate con una targhetta riportante una sigla che permetta
I'identificazione del componente.

Le linee (tubazioni di adduzione e scarico, canalizzazioni, ecc.) saranno identificate con
targhette poste nei seguenti punti:

- in corrispondenza di organi sezionamento e sui collettori di partenza;
- sui due rami di una tubazione che attraversa una parete;
- ad ogni diramazione dalla tubazione principale.

La scritta sara in caratteri tali da potersi leggere facilmente dalla quota del pavimento.
Sulle tubazioni in vista non coibentate € richiesta una verniciatura avente anch’essa
colorazioni distinte.

Frecce direzionali per l'identificazione del flusso del fluido saranno applicate su tutte le
tubazioni ed i canali nei tratti sopraindicati. Inoltre dovranno essere accuratamente indicate
con targhette le posizioni che dovranno assumere le valvole, gli interruttori, i selettori, ecc.,
nella stagione estiva ed in quella invernale. Tali targhette dovranno consentire una chiara
interpretazione del funzionamento e guidare le manovre di gestione anche di personale non
esperto.

Le targhette saranno in alluminio anodizzato o plastica dura con scritte pantografate e dotate
di distanziatore per consentire la posa della coibentazione; il fissaggio delle medesime
avverra mediante viti o chiodi a strappo o catenella metallica.

La cartellonistica regolamentare di legge (ad esempio per i VV.F.) da apporre in prossimita
delle apparecchiature (es. elettrovalvole sicurezza gas, valvole intercettazione varie,
componenti dell’impianto antincendio, ecc.) & parimenti a carico dell'Impresa assuntrice.

2.9 Climatizzatore
CLIMATIZZATORE IN POMPA DI CALORE senza unita esterna, per montaggio a parete
- Capacita nominale in raffrescamento: 2,3 kW
- Capacita nominale in riscaldamento: 2,3 kW
- Dimensioni: 902(1)x 516h) x 229(p) mm
Marca: Olimpia Splendid (o similare)
Mod. di riferimento: Unico Smart
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