


pag. 2

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Lavori Riqualificazione Illuminazione pubblica  (SpCat 1)

Linea A - Riqualificazione energetica  (Cat 1)

Quadro Linea 100 - Via P. Jolanda  (SbCat 1)

1 / 6 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a

13.P08.A05.010 palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo

assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;

Via P.Jolanda 18,00

Via Argentero 16,00

Via Galliano 8,00

SOMMANO... cad 42,00

2 / 7 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa

13.P07.A05.020 superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la

posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Via P.Jolanda 18,00

Via Argentero 16,00

Via Galliano 8,00

SOMMANO... cad 42,00

3 / 8 Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a

13.P07.B05.005 muro, testa palo, posti a qualsiasi altezza, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il

trasporto al magazzino;

Via P.Jolanda 18,00

Via Argentero 16,00

Via Galliano 8,00

SOMMANO... cad 42,00

4 / 9 Fornitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 6000lm, tensione nominale 120-230V

NP002 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED; profilo in

pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio testa palo

o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto rendimento con la

possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima generazione e nano-

ottiche a rifrazione

Via P.Jolanda 4,00

Via Argentero 16,00

Via Galliano 8,00

SOMMANO... cadaun

o 28,00

5 / 10 Fornitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 48LED 350-500mA c.a. 80W 10000lm, tensione nominale 120-230V

NP003 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED; profilo in

pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio testa palo

o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto rendimento con la

possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima generazione e nano-

ottiche a rifrazione

Via P.Jolanda 14,00

SOMMANO... cadaun

o 14,00

6 / 35 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro grado di protezione IP 65, con

06.A09.C03.030 portella cieca, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di

quadro in poliestere IP65 con portella cieca 600x800x300

1,00

SOMMANO... cad 1,00

7 / 36 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

40,00 0,500 20,00

SOMMANO... h 20,00

8 / 47 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

9 / 48 Operaio comune Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A30.005 1,00 1,00 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00
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R I P O R T O 1,00

SOMMANO... h 1,00

Quadro Linea 200 - Via E. Montenegro  (SbCat 2)

10 / 1 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a

13.P08.A05.010 palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo

assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;

Via Galliano 12,00

Via Ponterosso 10,00

Via Dante 9,00

Via Montenegro 12,00

Via Montenegro *(par.ug.=3+4+12) 19,00 19,00

Via Buonarroti ovest 5,00

Via Buonarroti est 6,00

Via Alfieri 6,00

SOMMANO... cad 79,00

11 / 2 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa

13.P07.A05.020 superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la

posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Via Galliano 12,00

Via Ponterosso 10,00

Via Dante 9,00

Via Montenegro 12,00

Via Montenegro *(par.ug.=3+4+12) 19,00 19,00

Via Buonarroti ovest 5,00

Via Buonarroti est 6,00

Via Alfieri 6,00

SOMMANO... cad 79,00

12 / 3 Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a

13.P07.B05.005 muro, testa palo, posti a qualsiasi altezza, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il

trasporto al magazzino;

Via Galliano 12,00

Via Ponterosso 10,00

Via Dante 9,00

Via Montenegro nord 12,00

Via Montenegro sud *(par.ug.=3+4+12) 19,00 19,00

Via Buonarroti ovest 5,00

Via Buonarroti est 6,00

Via Alfieri 6,00

SOMMANO... cad 79,00

13 / 4 Fornitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a. 38W 4500lm, tensione nominale

NP001 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED; profilo in

pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio testa palo

o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto rendimento con la

possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima generazione e nano-

ottiche a rifrazione

Via Ponterosso 10,00

Via Buonarroti ovest 5,00

Via Buonarroti est 6,00

Via Alfieri 6,00

SOMMANO... cadaun

o 27,00

14 / 5 Fornitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 6000lm, tensione nominale 120-230V

NP002 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED; profilo in

pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio testa palo

o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto rendimento con la

possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima generazione e nano-

ottiche a rifrazione

Via Galliano 12,00

Via Montenegro nord 12,00

Via Montenegro sud *(par.ug.=3+4+12) 19,00 19,00

Via Dante 9,00

SOMMANO... cadaun

o 52,00

15 / 37 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

(par.ug.=27+53) 80,00 0,500 40,00

SOMMANO... h 40,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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16 / 49 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 4,00 4,00

SOMMANO... h 4,00

17 / 50 Operaio comune Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A30.005 1,00 4,00 4,00

SOMMANO... h 4,00

18 / 107 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di

06.A30.A03.020 sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione interr. Modulari o similari

5,00

SOMMANO... cad 5,00

19 / 108 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico

06.A07.A03.070 (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A

3,00

SOMMANO... cad 3,00

20 / 109 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico

06.A07.A03.075 (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 40 a 63 A

1,00

SOMMANO... cad 1,00

21 / 110 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,

06.A07.B01.055 classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA

1,00

SOMMANO... cad 1,00

22 / 111 F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti

06.A08.B01.045 ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di scaricatore Uc

440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 3P+N

1,00

SOMMANO... cad 1,00

23 / 112 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi

06.A08.A09.030 tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del

contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 3P

40 A (categoria AC7a)

1,00

SOMMANO... cad 1,00

24 / 113 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2

06.A08.A07.005 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e

per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.

di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula

1,00

SOMMANO... cad 1,00

25 / 114 F.O. Fornitura in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP

06.A09.A01.030 40,completo di guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino

da parete senza portella 36 moduli

1,00

SOMMANO... cad 1,00

26 / 129 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... h 4,00

27 / 130 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti,

01.A01.A65.010 fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con

eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

ripristino verticalità pali 2,00 1,00 0,300 0,800 0,48

SOMMANO... m³ 0,48

28 / 131 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di

01.A04.B15.020 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³

ripristino verticalità pali 2,00 1,00 0,300 0,800 0,48

SOMMANO... m³ 0,48

29 / 132 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione

01.A04.C00.005 ripristino verticalità pali 2,00 1,00 0,300 0,800 0,48

SOMMANO... m³ 0,48

30 / 133 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco edogni onere

01.P24.A60.005 connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 75 HP

ripristino verticalità pali 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... h 4,00

31 / 143 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla

06.A10.B04.030 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e

il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110

Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabili con interventi locali effettuati dall'amministrazione 350,00

SOMMANO... m 350,00

32 / 144 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo

13.P05.B05.040 o palo già predisposti;

Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabili con interventi locali effettuati dall'amministrazione 25,00 10,00 250,00

SOMMANO... m 250,00

33 / 145 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 1x6 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o

13.P05.B05.035 palo già predisposti

Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabili con interventi locali effettuati dall'amministrazione 4,00 350,00 1´400,00

SOMMANO... m 1´400,00

34 / 146 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabili con interventi locali effettuati dall'amministrazione 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

35 / 147 Operaio comune Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A30.005 Sostituzione dorsale con dispersioni non eliminabili con interventi locali effettuati dall'amministrazione 1,00 1,00 1,00

SOMMANO... h 1,00

Quadro Linea 300 - Via Umberto 1°  (SbCat 4)

36 / 20 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a

13.P08.A05.010 palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo

assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;

Via Umberto 1° 16,00

SOMMANO... cad 16,00

37 / 21 Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a

13.P07.B05.005 muro, testa palo, posti a qualsiasi altezza, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il

trasporto al magazzino;

Via Umberto 1° 16,00

SOMMANO... cad 16,00

38 / 22 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con

13.P07.A05.015 altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della

lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Via Umberto 1° 16,00

SOMMANO... cad 16,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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39 / 23 Retrofit di Lanterna Stradale o rotosimmetrica a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 6000lm, tensione

NP011 nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED;

profilo in pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio

testa palo o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto

rendimento con la possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima

generazione e nano-ottiche a rifrazione

Via Umberto 1° 16,00

SOMMANO... cadaun

o 16,00

40 / 38 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

16,00 0,500 8,00

SOMMANO... h 8,00

41 / 51 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

42 / 52 Operaio comune Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A30.005 1,00 1,00 1,00

SOMMANO... h 1,00

43 / 115 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di

06.A30.A03.020 sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione interr. Modulari o similari

3,00

SOMMANO... cad 3,00

44 / 116 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico

06.A07.A03.070 (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A

1,00

SOMMANO... cad 1,00

45 / 117 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,

06.A07.B01.055 classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA

1,00

SOMMANO... cad 1,00

46 / 118 F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti

06.A08.B01.045 ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di scaricatore Uc

440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 3P+N

1,00

SOMMANO... cad 1,00

47 / 119 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi

06.A08.A09.030 tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del

contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 3P

40 A (categoria AC7a)

1,00

SOMMANO... cad 1,00

48 / 120 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2

06.A08.A07.005 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e

per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.

di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula

1,00

SOMMANO... cad 1,00

49 / 121 F.O. Fornitura in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP

06.A09.A01.030 40,completo di guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino

da parete senza portella 36 moduli

1,00

SOMMANO... cad 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Quadro Linea 400 - Via Castello  (SbCat 5)

50 / 28 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a

13.P08.A05.010 palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo

assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;

Lampioni parcheggio castello 2,00

Parcheggio Castello 10,00

Giardino Castello 18,00

Via Roma 11,00

SOMMANO... cad 41,00

51 / 29 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato su paletto per altezza sino a 5,00 m dal suolo, compresi lo

13.P08.A05.005 smontaggio del gruppo elettrico, della lampada degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso con il

trasporto al magazzino di rientro;

Scalinata Castello 8,00

SOMMANO... cad 8,00

52 / 30 Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a

13.P07.B05.005 muro, testa palo, posti a qualsiasi altezza, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il

trasporto al magazzino;

Lampioni parcheggio castello 2,00

Parcheggio Castello 10,00

Giardino Castello 18,00

Scalinata Castello 8,00

Via Roma 11,00

SOMMANO... cad 49,00

53 / 31 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con

13.P07.A05.015 altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della

lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Lampioni parcheggio castello 2,00

Parcheggio Castello 10,00

Giardino Castello 18,00

Scalinata Castello 8,00

Via Roma 11,00

SOMMANO... cad 49,00

54 / 32 Retrofit di Lanterna Stradale o rotosimmetrica a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a. 38W 4500lm,

NP010 tensione nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con

tecnologia LED; profilo in pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato

per montaggio testa palo o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad

alto rendimento con la possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima

generazione e nano-ottiche a rifrazione

Giardino Castello 18,00

SOMMANO... cadaun

o 18,00

55 / 33 Retrofit di Lanterna Stradale o rotosimmetrica a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 6000lm, tensione

NP011 nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED;

profilo in pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio

testa palo o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto

rendimento con la possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima

generazione e nano-ottiche a rifrazione

Parcheggio Castello 10,00

Via Roma 11,00

SOMMANO... cadaun

o 21,00

56 / 34 Fornitura di  Lanterna stradale o rotosimmetrica a LED, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a. 38W 4500lm, tensione

NP004 nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED;

profilo in pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio

testa palo o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto

rendimento con la possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima

generazione e nano-ottiche a rifrazione

Scalinata Castello 8,00

Lampioni parcheggio castello 1,00

SOMMANO... cadaun

o 9,00

57 / 39 Fornitura di  Lanterna stradale o rotosimmetrica  a LED,3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 6000lm, tensione

NP005 nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED;

profilo in pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio

testa palo o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto
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rendimento con la possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima

generazione e nano-ottiche a rifrazione

da Lampione in lanterna parcheggio castello 1,00

SOMMANO... cadaun

o 1,00

58 / 40 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/

13.P03.B05.005 4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la

posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;

da Lampione in lanterna parcheggio castello 1,00

SOMMANO... cad 1,00

59 / 41 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con

13.P07.A05.015 altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della

lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

posa braccio da Lampione in lanterna parcheggio castello 1,00

SOMMANO... cad 1,00

60 / 42 Fornitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 6000lm, tensione nominale 120-230V

NP002 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED; profilo in

pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio testa palo

o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto rendimento con la

possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima generazione e nano-

ottiche a rifrazione

Lampioni parcheggio castello 1,00

SOMMANO... cadaun

o 1,00

61 / 43 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

(par.ug.=12+18+8+11) 49,00 0,500 24,50

SOMMANO... h 24,50

62 / 53 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

63 / 54 Operaio comune Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A30.005 1,00 1,00 1,00

SOMMANO... h 1,00

Quadro Linea 500 - P.za Torino  (SbCat 6)

64 / 24 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a

13.P08.A05.010 palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo

assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;

P.za mercato 13,00

SOMMANO... cad 13,00

65 / 25 Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a

13.P07.B05.005 muro, testa palo, posti a qualsiasi altezza, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il

trasporto al magazzino;

P.za mercato 13,00

SOMMANO... cad 13,00

66 / 26 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto da giardino o su braccio o dispositivo a muro con

13.P07.A05.015 altezza inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della

lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

P.za mercato 13,00

SOMMANO... cad 13,00

67 / 27 Retrofit di Lanterna Stradale o rotosimmetrica a LED,  3000°K, 48LED 350-500mA c.a. 80W 10000lm, tensione

NP012 nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED;

profilo in pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio

testa palo o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto

rendimento con la possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima
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generazione e nano-ottiche a rifrazione

P.za mercato 13,00

SOMMANO... cadaun

o 13,00

68 / 44 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

13,00 0,500 6,50

SOMMANO... h 6,50

69 / 55 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 1,00 1,00

SOMMANO... h 1,00

Quadro Linea 600 - Via Chivasso  (SbCat 7)

70 / 11 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a

13.P08.A05.010 palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo

assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;

Via Chivasso 17,00

Via San Giovanni Bosco 17,00

SOMMANO... cad 34,00

71 / 12 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa

13.P07.A05.020 superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la

posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Via Chivasso 17,00

Via San Giovanni Bosco 17,00

SOMMANO... cad 34,00

72 / 13 Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a

13.P07.B05.005 muro, testa palo, posti a qualsiasi altezza, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il

trasporto al magazzino;

Via Chivasso 17,00

Via San Giovanni Bosco 17,00

SOMMANO... cad 34,00

73 / 14 Fornitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 48LED 350-500mA c.a. 80W 10000lm, tensione nominale 120-230V

NP003 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED; profilo in

pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio testa palo

o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto rendimento con la

possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima generazione e nano-

ottiche a rifrazione

Via Chivasso 17,00

Via San Giovanni Bosco 2,00

SOMMANO... cadaun

o 19,00

74 / 15 Retrofit di Lanterna Stradale o rotosimmetrica a LED, 3000°K, 32LED 350-500mA c.a. 50W 6000lm, tensione

NP011 nominale 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED;

profilo in pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio

testa palo o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto

rendimento con la possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima

generazione e nano-ottiche a rifrazione

Via San Giovanni Bosco 15,00

SOMMANO... cadaun

o 15,00

75 / 45 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

34,00 0,500 17,00

SOMMANO... h 17,00

76 / 56 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00
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77 / 57 Operaio comune Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A30.005 1,00 1,00 1,00

SOMMANO... h 1,00

78 / 122 Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di

06.A30.A03.020 sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino. rimozione interr. Modulari o similari

3,00

SOMMANO... cad 3,00

79 / 123 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico

06.A07.A03.070 (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A

3,00

SOMMANO... cad 3,00

80 / 124 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,

06.A07.B01.055 classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA

2,00

SOMMANO... cad 2,00

81 / 125 F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti

06.A08.B01.045 ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di scaricatore Uc

440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 3P+N

1,00

SOMMANO... cad 1,00

82 / 126 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi

06.A08.A09.030 tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del

contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 3P

40 A (categoria AC7a)

1,00

SOMMANO... cad 1,00

83 / 127 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2

06.A08.A07.005 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e

per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.

di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula

1,00

SOMMANO... cad 1,00

84 / 128 F.O. Fornitura in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP

06.A09.A01.030 40,completo di guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino

da parete senza portella 36 moduli

1,00

SOMMANO... cad 1,00

85 / 134 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 1,00 1,00

SOMMANO... h 1,00

86 / 135 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti,

01.A01.A65.010 fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con

eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

per raddrizzamento pali 2,00 1,00 0,300 0,800 0,48

SOMMANO... m³ 0,48

87 / 136 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di

01.A04.B15.020 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³

per raddrizzamento pali 2,00 1,00 0,300 0,800 0,48

SOMMANO... m³ 0,48
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88 / 137 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione

01.A04.C00.005 per raddrizzamento pali 2,00 1,00 0,300 0,800 0,48

SOMMANO... m³ 0,48

89 / 138 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco edogni onere

01.P24.A60.005 connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 75 HP

per raddrizzamento pali 2,00 2,00 4,00

SOMMANO... h 4,00

Quadro Linea 700 - Via P.Tommaso angolo V. Zemo  (SbCat 8)

90 / 16 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a

13.P08.A05.010 palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo

assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;

Via Zemo 10,00

Via Palestro 14,00

SOMMANO... cad 24,00

91 / 17 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa

13.P07.A05.020 superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la

posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Via Zemo 10,00

Via Palestro 14,00

SOMMANO... cad 24,00

92 / 18 Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a

13.P07.B05.005 muro, testa palo, posti a qualsiasi altezza, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il

trasporto al magazzino;

Via Zemo 10,00

Via Palestro 14,00

SOMMANO... cad 24,00

93 / 19 Fornitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a. 38W 4500lm, tensione nominale

NP001 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED; profilo in

pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio testa palo

o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto rendimento con la

possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima generazione e nano-

ottiche a rifrazione

Via Zemo 10,00

Via Palestro 14,00

SOMMANO... cadaun

o 24,00

94 / 46 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

24,00 0,500 12,00

SOMMANO... h 12,00

95 / 58 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

96 / 59 Operaio comune Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A30.005 1,00 1,00 1,00

SOMMANO... h 1,00

97 / 139 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti,

01.A01.A65.010 fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con

eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

1,00 1,00 0,300 0,800 0,24

SOMMANO... m³ 0,24

98 / 140 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
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01.A04.B15.020 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³

1,00 1,00 0,300 0,800 0,24

SOMMANO... m³ 0,24

99 / 141 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione

01.A04.C00.005 1,00 1,00 0,300 0,800 0,24

SOMMANO... m³ 0,24

100 / 142 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco edogni onere

01.P24.A60.005 connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 75 HP

1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

Quadro Linea 800 - Via P.Tommaso strada chiusa da 81/E  (SbCat 9)

101 / 151 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a

13.P08.A05.010 palo o a testa palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della lampada, degli accessori e relativo

assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro;

Via P Tommaso 81/E 8,00

SOMMANO... cad 8,00

102 / 152 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa

13.P07.A05.020 superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la

posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

Via P Tommaso 81/E 8,00

SOMMANO... cad 8,00

103 / 153 Sostituzione di gruppo elettrico di qualsiasi potenza per apparecchi di illuminazione posati a braccio palo o a

13.P07.B05.005 muro, testa palo, posti a qualsiasi altezza, compresi lo scollegamento, il ricollegamento del gruppo sostituito, il

trasporto al magazzino;

Via P Tommaso 81/E 8,00

SOMMANO... cad 8,00

104 / 154 Fornitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a. 38W 4500lm, tensione nominale

NP001 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED; profilo in

pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio testa palo

o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto rendimento con la

possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima generazione e nano-

ottiche a rifrazione

Via P Tommaso 81/E 8,00

SOMMANO... cadaun

o 8,00

105 / 155 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

8,00 0,500 4,00

SOMMANO... h 4,00

106 / 156 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 1,00 1,00

SOMMANO... h 1,00

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

Linea B - Servizi tecnologici integrati  (Cat 2)

Linea B - Servizi tecnologici integrati Infrastrutture comunali  (SbCat 11)

107 / 171 Fornitura e Posa in Opera di Sistema ed Infrastruttura di un sistema di gestione e controllo di impianto di

NP017 videosorveglianza del territorio comunale, comprensivo di:

- n.2 Apparati radio per la remotizzazione dei flussi video sul territorio installati in posizione idonea in fabbricato

tutelato dietro elementi di protezione per il mascheramento alla vista;

- cablaggio di interconnessione tra l'ufficio di Polizia Municipale e gli apparati tramite l'utilizzo di cavedio

esistente comprese le opere edili necessarie all'attraversamento dei tramezzi e la posa dei cavi e tubazioni

protettive;

- realizzazione di centrale di gestione, controllo e monitoraggio presso ufficio di Polizia Municipale con server

dedicato, comprensivo di NVR, storage di registrazione, Monitor e controller;

- configurazione del sistema e degli apparati;

- formazione del personale addetto;

compreso ogni altro onere derivante al fine di fornire il sistema funzionante e realizzato alla regola dell'arte

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

108 / 172 Fornitura e Posa di elementi di videosorveglianza in area pubblica per il monitoraggio dall'area comunale

NP018 interessata quali punti di fornitura, servizi igienici, monumenti e colonnine di allaccio alla corrente pubblica,

comprensiva di:

- n. 2 telecamere ambientali varifocali >4Mpx con IR 50m installate su pali di illuminazione pubblica esistenti di

proprietà comunale;

- posa di cavo in condutture esistenti previo verifica passaggio cavi ed eventuale realizzazione di nuovi

corrugati su area verde;

- apparato radio per il trasporto dei flussi video;

- quadretto elettrico per posa apparati di alimentazione in cabina di protezione esistente dell'illuminazione

pubblica;

- configurazione del sistema e degli apparati;

- formazione del personale addetto;

compreso ogni altro onere derivante al fine di fornire il sistema funzionante e realizzato alla regola dell'arte

Area Mercatale P. Torino 1,00

Area Scuole 1,00

Area Parcheggio - Comune Castello 1,00

SOMMANO... a corpo 3,00

109 / 173 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti,

01.A01.A65.010 fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con

eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

realizzazione collegamento colonnina / palo illuminazione 1,00 20,00 0,200 0,800 3,20

SOMMANO... m³ 3,20

110 / 174 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla

06.A10.B04.010 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e

il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.50

realizzazione collegamento colonnina / palo illuminazione 15,00

SOMMANO... m 15,00

111 / 175 Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto ispezionabile esistente con

13.P02.C05.015 chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta alla pubblica

discarica;

realizzazione collegamento colonnina / palo illuminazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00

112 / 176 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito

01.A01.B87.020 del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo

meccanico

realizzazione collegamento colonnina / palo illuminazione 1,00 20,00 0,200 0,800 3,20

SOMMANO... m³ 3,20

113 / 177 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

114 / 178 Operaio comune Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A30.005 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
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AGG - Opere accessorie - Aggiunte per esigenze di rispetto normativo  (Cat 3)

Quadro Linea 200 - Via E. Montenegro - Adeguamento normativo Via Galliano  (SbCat 3)

115 / 157 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti,

01.A01.A65.010 fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con

eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

4,00 24,00 0,300 0,900 25,92

SOMMANO... m³ 25,92

116 / 158 Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto ispezionabile esistente con

13.P02.C05.015 chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta alla pubblica

discarica;

1,00

SOMMANO... cad 1,00

117 / 159 Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e comprensivo di: -

15.P05.A10.005 esecuzione del letto di posa, Fornitura e Posa di tubi in pvc con diam esterno 110 mm come prescritte nelle

specifiche tecniche, Fornitura e Posa di Cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per m²di impasto,

riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto, compattato in

modo tale da evitare qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indicato nelle prescrizioni e

schede tecniche. In casi particolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali competenti, può essere richiesto

il riempimento con terreno vegetale Cavidotto a 1 tubo (FORNITURA E POSA)

adeguamento normativo 4 pali aggiuntivi Via Galliano 4,00 24,00 96,00

SOMMANO... m 96,00

118 / 160 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito

01.A01.B87.020 del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo

meccanico

4,00 1,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO... m³ 4,00

119 / 161 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione

13.P02.B05.015 di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;

blocco prefabbricato con pozzetto a bordo 4,00

SOMMANO... cad 4,00

120 / 162 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di

01.A04.B15.020 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³

(lung.=,8*4) 4,00 3,20 0,200 0,200 0,51

SOMMANO... m³ 0,51

121 / 163 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione

01.A04.C00.005 (lung.=,8*4) 4,00 3,20 0,200 0,200 0,51

SOMMANO... m³ 0,51

122 / 164 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico unghezza totale 9,00 m, sezione

13.P03.A15.015 circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm -

testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro

ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di

sabbia e malta per il fissaggio;

4,00

SOMMANO... cad 4,00

123 / 165 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/

13.P03.B05.005 4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la

posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;

4,00

SOMMANO... cad 4,00

124 / 166 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo

13.P05.B05.040 o palo già predisposti;

(lung.=24+8) 4,00 32,00 128,00

SOMMANO... m 128,00

COMMITTENTE: 
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125 / 167 Fornitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a. 38W 4500lm, tensione nominale

NP001 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED; profilo in

pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio testa palo

o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto rendimento con la

possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima generazione e nano-

ottiche a rifrazione

4,00

SOMMANO... cadaun

o 4,00

126 / 168 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

4,00 0,50 2,00

SOMMANO... h 2,00

127 / 169 Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

13.P11.A25.005 Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

4,00

SOMMANO... cad 4,00

128 / 170 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 per collegamenti 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

129 / 180 Operaio comune Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A30.005 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00
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AGG- Opere accessorie strettamente connesse alla realizzazione  (Cat 4)

Quadro Linea 200 - Via E. Montenegro  (SbCat 2)

130 / 96 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per

14.P01.A05.005 la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

1,00 350,00 0,250 87,50

SOMMANO... m² 87,50

131 / 97 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti,

01.A01.A65.010 fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con

eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

1,00 350,00 0,250 0,900 78,75

SOMMANO... m³ 78,75

132 / 98 Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da mm 0.11 A mm 1 asciutta-sfusa

01.P03.A24.005 formazione letto di posa *(larg.=,2*,15) 1,00 350,00 0,030 14,000 147,00

SOMMANO... q 147,00

133 / 99 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione

01.A21.A20.005 di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la

cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia,

pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

formazione letto di posa 1,00 550,00 0,250 0,150 20,63

SOMMANO... m³ 20,63

134 / 100 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,

01.P03.C60.005 composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose sfuso

formazione letto di posa 1,00 350,00 0,250 0,650 56,88

SOMMANO... m³ 56,88

135 / 101 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di

01.A01.B90.010 spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.

1,00 350,00 0,250 0,650 56,88

SOMMANO... m³ 56,88

136 / 102 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato con emulsioni (graveemulsion) per strato di base conforme alle

01.A22.A85.015 prescrizioni della citta' per il confezionamento degli impasti a freddo, composto da inerti di torrente, di fiume,

di cava o provenienti dalla frantumazione di rocce serpentinose e calcaree delle dimensioni massime di mm

31,5 contenenti almeno il 25% di frantumato di cava, trattati con emulsione di bitume cationiche o anioniche

a lenta e controllata rottura. la percentuale di bitume residuo deve essere compresa tra il 3% e il 3,60% in

peso degli inerti Steso in opera in una ripresa con motograder livellatore o vibrofinitrice compresa la

cilindratura con rullo vibrante dello strato per spessore compresso pari a cm 10

1,00 350,00 0,300 105,00

SOMMANO... m² 105,00

137 / 103 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

01.A22.A44.010 1,00 350,00 0,400 140,00

SOMMANO... m² 140,00

138 / 104 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni

13.P02.A45.005 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e

chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale

antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo

Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.

8,00

SOMMANO... cad 8,00

139 / 105 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

140 / 106 Operaio comune Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A30.005 1,00 2,00 2,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2,00

SOMMANO... h 2,00

141 / 179 Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto ispezionabile esistente con

13.P02.C05.015 chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta alla pubblica

discarica;

2,00

SOMMANO... cad 2,00
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IP - Implementazione linee comunali aggiuntive - Nuovo tratto Via Denoglia  (Cat 5)

IP - Implementazione linee comunali - Via Denoglia  (SbCat 12)

142 / 182 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti,

01.A01.A65.010 fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con

eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i

blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

4,00 24,00 0,250 0,900 21,60

SOMMANO... m³ 21,60

143 / 183 Collegamento di cavidotto da 1 a 4 tubi in PEAD diametro 110 mm a pozzetto ispezionabile esistente con

13.P02.C05.015 chiusino in ghisa, compresa la foratura della parete laterale, il trasporto del materiale di risulta alla pubblica

discarica;

1,00

SOMMANO... cad 1,00

144 / 184 Esecuzione di cavidotto con le modalità e dimensioni prescritte dalla stazione appaltante e comprensivo di: -

15.P05.A10.005 esecuzione del letto di posa, Fornitura e Posa di tubi in pvc con diam esterno 110 mm come prescritte nelle

specifiche tecniche, Fornitura e Posa di Cls dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per m²di impasto,

riempimento dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto, compattato in

modo tale da evitare qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito come indicato nelle prescrizioni e

schede tecniche. In casi particolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali competenti, può essere richiesto

il riempimento con terreno vegetale Cavidotto a 1 tubo (FORNITURA E POSA)

adeguamento normativo 4 pali aggiuntivi Via Galliano 4,00 25,00 100,00

SOMMANO... m 100,00

145 / 185 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito

01.A01.B87.020 del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo

meccanico

4,00 1,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO... m³ 4,00

146 / 186 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione

13.P02.B05.015 di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;

blocco prefabbricato con pozzetto a bordo 4,00

SOMMANO... cad 4,00

147 / 187 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di

01.A04.B15.020 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la

vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³

(lung.=,8*4) 4,00 3,20 0,200 0,200 0,51

SOMMANO... m³ 0,51

148 / 188 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione

01.A04.C00.005 (lung.=,8*4) 4,00 3,20 0,200 0,200 0,51

SOMMANO... m³ 0,51

149 / 189 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico unghezza totale 9,00 m, sezione

13.P03.A15.015 circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm -

testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro

ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di

sabbia e malta per il fissaggio;

4,00

SOMMANO... cad 4,00

150 / 190 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/

13.P03.B05.005 4.1) del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la

posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;

4,00

SOMMANO... cad 4,00

151 / 191 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo

13.P05.B05.040 o palo già predisposti;

(lung.=24+8) 4,00 32,00 128,00

SOMMANO... m 128,00
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152 / 192 Fornitura di armatura stradale a LED, 3000°K, 24LED 500mA- 32LED 350mA c.a. 38W 4500lm, tensione nominale

NP001 120-230V 50-60Hz IP-66; gruppo ottico attinente ai requisiti CAM e LR 21/2000  con tecnologia LED; profilo in

pressofusione di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato per montaggio testa palo

o sbraccio, componenti elettrici ed elettronici di alta qualità come alimentatori ad alto rendimento con la

possibilità di dimmerare l'emissione luminosa nelle ore notturne, diodi LED di ultima generazione e nano-

ottiche a rifrazione

4,00

SOMMANO... cadaun

o 4,00

153 / 193 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

4,00 0,50 2,00

SOMMANO... h 2,00

154 / 194 Provvista a piè d'opera di chiusino in ghisa completo di telaio con scritta ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

13.P11.A25.005 Classificato D400 ai sensi UNI EN 124

4,00

SOMMANO... cad 4,00

155 / 195 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 per collegamenti 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

156 / 196 Operaio comune Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A30.005 1,00 2,00 2,00

SOMMANO... h 2,00

157 / 197 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico

06.A07.A03.070 (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A

1,00

SOMMANO... cad 1,00

158 / 198 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,

06.A07.B01.055 classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 3P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA

1,00

SOMMANO... cad 1,00

159 / 199 F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti

06.A08.B01.045 ad un onda 8/20uscompreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di scaricatore Uc

440V - Up 1,2kV - In 5 kA - 3P+N

1,00

SOMMANO... cad 1,00

160 / 200 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi

06.A08.A09.030 tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del

contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 3P

40 A (categoria AC7a)

1,00

SOMMANO... cad 1,00

161 / 201 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2

06.A08.A07.005 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e

per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.

di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula

1,00

SOMMANO... cad 1,00

162 / 202 F.O. Fornitura in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP

06.A09.A01.030 40,completo di guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino

da parete senza portella 36 moduli

1,00

SOMMANO... cad 1,00
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163 / 203 Operaio specializzato Ore normali (comprese SG+UI)

01.P01.A10.005 1,00 1,00 1,00

SOMMANO... h 1,00
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Cartellonistica Pubblicitaria  (Cat 6)

Cartellonistica Pubblicitaria  (SbCat 13)

164 / 217 Fornitura e Posa in opera di Cartellonistica Pubblicitaria per gli interventi di Riqualificazione energetica degli

NP023 impianti di illuminazione pubblica comunale

Cartellonistica pubblicitaria per i perimetri di intervento principali

Ingressi paese e Centro paese 3,00

SOMMANO... a corpo 3,00
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Oneri per la sicurezza Linea A  (Cat 7)

Oneri per la sicurezza  (SbCat 14)

165 / 60 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con

28.A05.E10.005 altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva

rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

20,00

SOMMANO... m 20,00

166 / 61 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con

28.A05.E10.010 altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva

rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

20,00

SOMMANO... m 20,00

167 / 62 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc.,

28.A05.E20.005 delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono

compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di

durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per giorno,

posto in opera per la durata della fase di lavoro

3,00 100,00 300,00

SOMMANO... d 300,00

168 / 63 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,

28.A05.E25.005 ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che

prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20

da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di

riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase

di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a

metro lineare posto in opera

50,00

SOMMANO... m 50,00

169 / 64 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per

28.A05.E40.010 segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno.

trasporto, posa in opera, successiva rimozione altezza 50 cm

50,00

SOMMANO... cad 50,00

170 / 65 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza

28.A10.D05.005 stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito

sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti

d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,

eventuale manutenzione e verifica.

5,00

SOMMANO... cad 5,00

171 / 66 Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale Tuta ad alta visibilità - Costo mensile

28.A10.D20.005 5,00

SOMMANO... cad 5,00

172 / 67 IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle

28.A10.D30.005 norme UNI EN 361 e 358: Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e

cosciali regolabili di differente colorazione

2,00

SOMMANO... cad 2,00

173 / 68 KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e

28.A10.D45.005 fascia lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di

protezione in polietilene e zaino professionale in poliestere. dotazione professionale

1,00

SOMMANO... cad 1,00

174 / 69 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

28.A20.A05.005 incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

5,00

SOMMANO... cad 5,00
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175 / 70 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

28.A20.A05.010 incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)

5,00

SOMMANO... cad 5,00

176 / 71 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa

28.A20.B05.005 batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni

1,00

SOMMANO... cad 1,00

177 / 72 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa

28.A20.B05.010 batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo

20,00

SOMMANO... cad 20,00

178 / 73 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di

28.A35.A05.005 elaborati progettuali e/o relazioni etc

8,00

SOMMANO... cad 8,00

179 / 148 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o

28.A20.C05.005 crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

10,00

SOMMANO... cad 10,00

180 / 149 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a

28.A20.C10.005 batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna

10,00

SOMMANO... cad 10,00

181 / 150 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

40,00

SOMMANO... h 40,00
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Oneri per la sicurezza Linea B  (Cat 8)

182 / 86 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con

28.A05.E10.005 altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva

rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

10,00

SOMMANO... m 10,00

183 / 87 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc.,

28.A05.E20.005 delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono

compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di

durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. misurato cadauno per giorno,

posto in opera per la durata della fase di lavoro

10,00

SOMMANO... d 10,00

184 / 88 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,

28.A05.E25.005 ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che

prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20

da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di

riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase

di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a

metro lineare posto in opera

20,00

SOMMANO... m 20,00

185 / 89 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per

28.A05.E40.010 segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno.

trasporto, posa in opera, successiva rimozione altezza 50 cm

10,00

SOMMANO... cad 10,00

186 / 90 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza

28.A10.D05.005 stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito

sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti

d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,

eventuale manutenzione e verifica.

2,00

SOMMANO... cad 2,00

187 / 91 Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale Tuta ad alta visibilità - Costo mensile

28.A10.D20.005 2,00

SOMMANO... cad 2,00

188 / 92 IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle

28.A10.D30.005 norme UNI EN 361 e 358: Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e

cosciali regolabili di differente colorazione

1,00

SOMMANO... cad 1,00

189 / 93 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

28.A20.A05.005 incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

1,00

SOMMANO... cad 1,00

190 / 94 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

28.A20.A05.010 incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)

1,00

SOMMANO... cad 1,00

191 / 95 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di

28.A35.A05.005 elaborati progettuali e/o relazioni etc

1,00

SOMMANO... cad 1,00

192 / 181 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'
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01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

6,00 0,500 3,00

SOMMANO... h 3,00
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Oneri per la sicurezza AGG - Opere accessorie   (Cat 9)

193 / 74 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne

28.A05.D25.005 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua

per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.

Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che

permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le

lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO... cad 1,00

194 / 75 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con

28.A05.E10.005 altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva

rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

Recinzione per installazione pali 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00

195 / 76 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,

28.A05.E25.005 ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che

prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20

da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di

riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase

di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a

metro lineare posto in opera

20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00

196 / 77 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza

28.A10.D05.005 stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito

sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti

d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,

eventuale manutenzione e verifica.

4,00

SOMMANO... cad 4,00

197 / 78 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1

28.A10.D10.010 2,00

SOMMANO... cad 2,00

198 / 79 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio

28.A10.D10.015 10,00

SOMMANO... cad 10,00

199 / 80 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di

28.A10.D10.020 gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

2,00

SOMMANO... cad 2,00

200 / 81 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma

28.A10.D10.030 UNI EN 149:2001

4,00

SOMMANO... cad 4,00

201 / 82 contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio

28.A10.D15.005 2,00

SOMMANO... cad 2,00

202 / 83 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o

28.A20.A10.005 aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

3,00

SOMMANO... cad 3,00

203 / 84 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore

28.A20.A17.010 arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00
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R I P O R T O 2,00

SOMMANO... cad 2,00

204 / 85 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con

28.A20.H05.005 idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione

periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la

durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

1,00

SOMMANO... cad 1,00
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A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Oneri per la sicurezza IP - Implementazione linee comunali  (Cat 10)

205 / 204 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne

28.A05.D25.005 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua

per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.

Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che

permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le

lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO... cad 1,00

206 / 205 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con

28.A05.E10.005 altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva

rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

Recinzione per installazione pali 15,00 15,00

SOMMANO... m 15,00

207 / 206 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,

28.A05.E25.005 ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che

prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20

da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di

riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase

di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a

metro lineare posto in opera

20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00

208 / 207 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza

28.A10.D05.005 stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito

sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti

d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,

eventuale manutenzione e verifica.

4,00

SOMMANO... cad 4,00

209 / 208 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1

28.A10.D10.010 2,00

SOMMANO... cad 2,00

210 / 209 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio

28.A10.D10.015 5,00

SOMMANO... cad 5,00

211 / 210 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di

28.A10.D10.020 gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

2,00

SOMMANO... cad 2,00

212 / 211 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma

28.A10.D10.030 UNI EN 149:2001

4,00

SOMMANO... cad 4,00

213 / 212 contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio

28.A10.D15.005 2,00

SOMMANO... cad 2,00

214 / 213 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o

28.A20.A10.005 aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

3,00

SOMMANO... cad 3,00

215 / 214 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore

28.A20.A17.010 arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00
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R I P O R T O 2,00

SOMMANO... cad 2,00

216 / 215 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con

28.A20.H05.005 idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione

periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la

durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

1,00

SOMMANO... cad 1,00

217 / 216 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu'

01.P24.C75.005 snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

Con sollevamento della navicella fino a m 12

1,00

SOMMANO... h 1,00
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A   R I P O R T A R E 
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