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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare, di materie di qualunque natura
01.A01.B70. purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine di
005 capitolato co ... trazione delle materie scavate e del deposito di queste a non piu' di m

15 dalla bocca del pozzo A qualsiasi profondita'
SOMMANO m³ 7,00 190,65 1´334,55 1´072,98 80,400

2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
010 regolarizzazione Eseguito a mano

SOMMANO m³ 7,00 50,40 352,80 270,92 76,790

3 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque
01.A02.A20. piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero,
030 computando l ... ssore da cm 10 a cm 15 e per superfici di mq 0,50 e oltre, con carico

e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m² 15,00 18,47 277,05 258,16 93,180

4 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20. pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque
020 piano di f ...  i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o

volte, per sezioni inferiori a m² 0,25 fino a m² 0,10
SOMMANO m³ 0,10 756,10 75,61 74,77 98,890

5 Malta cementizia, classe M2, confezionata con 1 parte di cemento più 1/2 parte di
01.A04.A35. calce idraulica più 4 parti di sabbia; la sabbia deve essere viva e di granulometria
010 proporzionata al lavoro che si deve eseguire: fino a 1 mm per gli intonaci, fino a 3

mm per le malte da muratura Confezionata a mano
SOMMANO m³ 1,00 159,60 159,60 76,78 48,110

6 Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi forati di calcestruzzo leggero di
01.A05.A98. argilla espansa certificati, predisposti per successiva intonacatura con malta bastarda
005 Di spessore non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120

SOMMANO m² 48,00 36,63 1´758,24 935,91 53,230

7 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in
01.A06.A60. cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura
005 modulare metallica in l ... aspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e montante

singolo da 50 mm. lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm
SOMMANO m² 12,00 40,21 482,52 324,64 67,280

8 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in
01.A06.C30. cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in
005 profilati metallici in l ... no compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura

dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm
SOMMANO m² 4,00 42,44 169,76 135,25 79,670

9 Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig
01.A06.C40. e simili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle last ...
005 itura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e intonaco Per una

superficie complessiva di almeno m² 1
SOMMANO m² 92,40 26,44 2´443,06 2´284,26 93,500

10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in
01.A10.A10. piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
005 separ ... spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di

almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2
SOMMANO m² 1,00 21,15 21,15 20,34 96,190

11 Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di
01.A10.A90. cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di
005 polvere porogena ... ll'umidità', su pareti sia in piano che in curva, compresa la

profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa
SOMMANO m² 1,00 14,69 14,69 8,98 61,130

12 Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Per qualunque
01.A15.B00. tipo di vetro
005 SOMMANO m² 4,50 9,23 41,54 41,54 100,000

13 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di
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01.A18.B40. antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno a linee
010 curve o ad intreccio

SOMMANO kg 21,84 9,06 197,87 177,45 89,680

14 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di
01.A18.B40. antiruggine. In ferro in profilati tubolari, con disegno sem-plice a linee diritte
015 SOMMANO kg 216,00 10,39 2´244,24 1´993,11 88,810

15 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di
01.A18.B40. antiruggine. In ferro, formate con piantoni e pannelli in ma-glia ondulata o metallo
020 stampato intelaiato.

SOMMANO kg 21,30 8,54 181,90 157,24 86,440

16 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. SOMMANO cad 14,00 70,58 988,12 946,82 95,820
005
17 Posa in opera di targhe metalliche serigrafate con indicazione di prescrizioni, divieti,
01.A18.G20. segnalazioni antinfortunistiche ed antincendio a norma di legge Nelle misure correnti
005 a scelta della direzione lavori

SOMMANO cad 94,00 7,68 721,92 721,92 100,000

18 Chiusino in ghisa lamellare perlitica conforme alla classe di portata D 400, certificato
01.P13.E90.0 secondo la norma UNI EN 124, telaio quadro mm 800x800 dotato di apposita sede
05 atta ad allog ... permettono l'apertura del coperchio fino a 124°; coperchio circolare

diametro mm 660 articolato autocentrante nel telaio
SOMMANO cad 2,00 101,86 203,72 0,00

19 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
01.P13.N50.0 idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con
55 molla regolabile pe ...  con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle

seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 90x210
SOMMANO cad 5,00 276,42 1´382,10 0,00

20 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
01.P13.N50.0 idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con
75 molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle

seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 140x210
SOMMANO cad 2,00 630,17 1´260,34 0,00

21 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico,
01.P13.N50.0 idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con
85 molla regolabile pe ... con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle

seguenti classi e misure REI 120 a due battenti cm 180x210
SOMMANO cad 1,00 692,16 692,16 0,00

22 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.0 dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura
10 dall'esterno con maniglia e chiave

SOMMANO cad 6,00 153,43 920,58 0,00

23 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio
01.P14.C19.0 con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in
05 acciaio cromato Con funzionamento dall'esterno con maniglia

SOMMANO cad 8,00 173,42 1´387,36 0,00

24 Vernice epossidica a due componenti Satinata
01.P21.B40.0 SOMMANO l 5,00 5,43 27,15 0,00
10
25 Fornitura di striscia antiscivolo tipo normale, formata da un robusto supporto in
01.P23.G00.0 poliestere conadeguato rivestimento autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici
30 piane In rotoli altezza mm 150

SOMMANO m 13,00 8,61 111,93 0,00

26 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per le classi di
01.P23.H20.0 incendio indicate Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 9
10 SOMMANO cad 1,00 66,77 66,77 0,00

27 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelecate
01.P23.H25.0 misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 50x50
30 SOMMANO cad 94,00 12,94 1´216,36 0,00

28 Pannelli in fibre di legno mineralizzate con cemento Portland, accoppiato ad una

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo
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03.P09.C04.0 lastra in cartongesso antincendio spessore 1,25 cm; termoisolanti, fonoisolanti,
25 fonoassorbenti, tr ... nti al fuoco (fino a REI 180), reazione al fuoco (classe 1).

Lambda <= 0,090 W/mK Dimensioni: cm 240x60 spessore cm 3,75
SOMMANO m² 92,40 20,97 1´937,63 0,00

29 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in
04.P80.D01.0 tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta
05 anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

Diam. 48 h fino a 2.80 m
SOMMANO cad 6,00 16,23 97,38 0,00

30 Forniture varie per officina-utensileria Nastro in carta adesiva removibile in rotoli da
04.P82.C02.0 m 50 Nastro h=50 mm
15 SOMMANO cad 2,00 3,78 7,56 0,00

31 Forniture varie per officina-utensileria Pennelli, pennellesse, rulli. Rullo da 10 cm
04.P82.C04.0 con manico
30 SOMMANO cad 1,00 3,28 3,28 0,00

32 Provvista e posa di complesso idrante per esterno con cassetta in lamiera verniciata
05.P75.C95.0 rosso epossidico, con tetto inclinato e feritoia aria laterale, sportello in lamiera
30 verniciata ...  il necessario e conforme alla legislazione vigente, secondo morme "UNI

70" Con manich. da 30 m -tre effetti-nebulizzato
SOMMANO cad 1,00 465,43 465,43 0,00

33 Provvista e posa di gruppo motopompa orizzontale o verticale, completo di
05.P75.D00.0 saracinesche, valvola di ritegno e valvola di sicurezza Diametro 3" n.2 UNI 70
15 SOMMANO cad 1,00 450,67 450,67 0,00

34 Provvista e posa di idrante a colonna completo di tutto il necessario DN 70 est. 900
05.P75.D20.0 SOMMANO cad 1,00 468,61 468,61 0,00
20
35 Numerazione di cassetta idrante, naspo, attacco per autopompa e altri componenti
05.P75.F80.0 antincendio.provvista e posa in opera su cartello segnaletico esistente di numero di
05 identificazion ... licola adesiva serigrafata di dimensioni cm 4 di altezza e fino a 5

cifre Numero di identificazione in pellicola adesiva
SOMMANO cad 39,00 2,53 98,67 0,00

36 Provvista e posa di cassetta per attrezzatura antincendio a parete per idrante UNI 45,
05.P75.G50.0 70 ad anta sigillabile con lastra trasparente safe crash o lastra opaca, completamente
05 in materiale plastico e senza spigoli vivi, completa di selletta e lastra, colore rosso

RAL 3000. Per ogni cassetta
SOMMANO cad 3,00 97,62 292,86 0,00

37 Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI 120
05.P75.H55.0 certificati in opera a norma di legge, per contenimento tubazioni o strutture di
05 acciaio, s ... orma e tipo di cassonetto anche ad andamento non lineare, misurato sulla

lunghezza del manufatto protetto Per ogni metro
SOMMANO m 3,00 136,14 408,42 0,00

38 Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o passaggi di tubazioni, canali,
05.P75.H60.0 ecc., certificata in opera a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da
05 entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere accessorio alla lavorazione e

mezzi d'opera
SOMMANO cad 8,00 6,53 52,24 0,00

39 Posa in opera di porta antincendio in ferro, come art. 59e70, compreso i ripristini
05.P76.A60.0 murari e imbiancatura pareti interessate
05 SOMMANO cad 9,00 194,20 1´747,80 0,00

40 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i
06.A01.L02.0 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
05 perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x 1,5

SOMMANO m 2´000,00 2,86 5´720,00 1´771,48 30,970

41 F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema ,sensori, zoccoli e basi
06.A19.A01. per rivelatori di tipo convenzionale F.O. di base per sensori convenzionali o
030 analogici, con relè allarme

SOMMANO cad 3,00 36,79 110,37 54,21 49,120

42 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per
06.A19.A03. sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato
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005 nel componente) F.O. di sensore analogico multicriterio (almeno doppia tecnologia)
SOMMANO cad 2,00 94,45 188,90 18,13 9,600

43 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per
06.A19.A03. sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato
035 nel componente) F.O. di unità interfaccia a 10 ingressi

SOMMANO cad 2,00 377,22 754,44 72,43 9,600

44 F.O. Fornitura in opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unità di interfaccia per
06.A19.A03. sistemi di rivelazione fumi analogici (compreso eventuale modulo isolatore integrato
045 nel componente) F.O. di unità relè indirizzabile

SOMMANO cad 12,00 117,31 1´407,72 216,79 15,400

45 F.O. Fornitura in opera di Centrali indirizzate a microprocessore, display lcd
06.A19.A04. multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi
015 collegabili ogni linea l ... guasto F.O. di cle antinc. 4 loop espand. con alimentatore,

display, tastiera, per gestire 792 dispositivi (non espansa)
SOMMANO cad 1,00 2´974,92 2´974,92 121,97 4,100

46 F.O. Fornitura in opera di rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano, butano,
06.A19.B01. etc.) completi di centralina con dispositivo di analisi e sirena resettabilecampo di
005 tempera ... 1080 millibar corrente di riscaldamento 0,14 F.O. di interfaccia ad

indirizzo per la gestione completa di un sensore gas
SOMMANO cad 1,00 117,22 117,22 18,08 15,420

47 F.O. Fornitura in opera di rivelatori di gas esplosivi (metano, etano, propano, butano,
06.A19.B01. etc.) completi di centralina con dispositivo di analisi e sirena resettabilecampo di
020 tempera ... 80 millibar corrente di riscaldamento 0,14 F.O. di sensore catalitico gas

esplos.4-20 ma in contenitore ip55 antipolvere
SOMMANO cad 1,00 290,61 290,61 40,71 14,010

48 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso
06.A19.B02. eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di campana antincendio
015 12/24 v

SOMMANO cad 1,00 64,67 64,67 18,07 27,940

49 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso
06.A19.B02. eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di pulsante riarmabile
030 oppure di tipo con vetro a rottura con indirizzamento a bordo

SOMMANO cad 13,00 86,58 1´125,54 234,90 20,870

50 F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rivelazione fumi e gas (compreso
06.A19.B02. eventuale modulo isolatore integrato nel componente) F.O. di segnalatore acustico/
045 luminoso con o senza crittogramma autoalimentato

SOMMANO cad 16,00 149,45 2´391,20 217,12 9,080

51 Verifica di centrale rilevazione fumi, gas ed antincendio, compreso: il controllo del
06.A19.E01.0 funzionamento ordinario della centrale, il rilievo degli eventi e allarmi in memoria,
05 eventual ... le che attesti la verifica e messa a punto e la compilazione del registro

antincendio e/o informatico. Verifica centrale
SOMMANO cad 1,00 44,48 44,48 44,48 100,000

52 Verifica di sensori ed apparecchiature, compresa la pulizia, la taratura e la
06.A19.E02.0 documentazione finale che attesti la verifica effettuata. verifica rivelatori fumo o gas
10 h>4 m

SOMMANO cad 3,00 5,03 15,09 10,32 68,370

53 P.O. Posa in opera di microfoni completi di supporti, accessori e collegamenti. P.O.
06.A23.A01. di microfono
705 SOMMANO cad 1,00 18,48 18,48 18,48 100,000

54 P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E'
06.A23.G01. compreso il montaggio dei componenti, l'attivazione, la messa in servizio con le prove
505 e test tipiche  ... to e la relativa dichiarazione di Conformità. P.O. posa in opera di

sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC.
SOMMANO cad 1,00 118,61 118,61 118,61 100,000

55 P.O. posa in opera di sistema di diffusione sonora secondo normativa EVAC. E'
06.A23.G01. compreso il montaggio dei componenti, l'attivazione, la messa in servizio con le prove
520 e test tipiche di funzionamento e la relativa dichiarazione di Conformità. P.O.

diffusore di suono
SOMMANO cad 39,00 13,85 540,15 540,15 100,000

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo
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56 P.O.di combinatore telefonico tipo GSM con collegamento elettrico alla centrale
06.A23.H01. antintrusione esistente. E' compresa la programmazione e l'inizializzazione del
505 Combinatore telefoni ... ve di funzionamento, test di funzionamento, impostazione dei

parametri software. P.O.di combinatore telefonico tipo GSM.
SOMMANO cad 1,00 55,41 55,41 55,41 100,000

57 F.O. fornitura in opera di centralina programmabile di monitoggio e controllo delle
06.A25.B01. lampade di emergenza per quida DIN compreso le verifiche e la messa in servizio.
005 F.O. di Centralina di controllo per guida Din

SOMMANO cad 1,00 981,11 981,11 95,66 9,750

58 Plafoniere di emergenza a LED. F.O. - Apparecchio per illuminazione di emergenza a
06.A25.B05. tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato, senza un
025 orientamento predef ... cchi a tubo fluorescente 11- 24 W. Flusso medio SE 200 - 500

lm.Compresa eventuale targhetta di identificazione adesiva.
SOMMANO cad 79,00 197,38 15´593,02 1´715,23 11,000

59 F.o. di sistema per l'alimentazione di una singola lampada di emergenza compresa
06.A25.C01. linea BUS, escluso corpo illuminante. F.O. di Imp. in tubo PVC a vista per lampada
005 di emergenza con linea bus

SOMMANO cad 79,00 21,72 1´715,88 1´294,80 75,460

60 Canalina chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e
06.P11.B01.0 autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di
10 apparecch ... ri, completa di coperchi, posata a parete, a soffitto o su mensole,

compreso la posa degli accessori. canalina PVC 40x16
SOMMANO m 2´050,00 2,23 4´571,50 0,00

61 Microfoni dinamici impedenza 250 ohm risposta 100-12000 / 50-16000 / 40-18000
06.P23.A01.0 Hz sensibilità 1.5-2.5 millivolt/pascal rapporto avanti indietro fino a 22 db.
05 microfono onnidirezionale 250 ohm 100-12000 Hz

SOMMANO cad 1,00 63,72 63,72 0,00

62 Diffusori sonori costituiti da due altoparlanti per bassi ed acuti con filtro crossover in
06.P23.B01.0 mobile di resina semiespansa diffusore sonoro 20 W con traslatore
10 SOMMANO cad 39,00 105,94 4´131,66 0,00

63 Sistema completo di diffusione sonora di sicurezza ai fini antincendio conforme alla
06.P23.G01.0 norma CEI EN 60849. Sistema in rack modulare composto da 4 differenti zone di
10 chiamata, linee c ... o audio ausiliario; 1 ingresso audio ausiliario 100 V. sistema di

evacuazione EVAC EN 60849 fino a 60 diffusori di suono
SOMMANO cad 1,00 9´394,64 9´394,64 0,00

64 Combinatore telefonico GSM P.O.di combinatore telefonico tipo GSM.
06.P23.H01.0 SOMMANO cad 1,00 259,38 259,38 0,00
05
65 Torrini di estrazione monofasi alimentazione 220 V, 50 Hz torrino di estrazione 1f 2
06.P27.D01.0 vel. 720/1030 m³/ora
05 SOMMANO cad 5,00 485,81 2´429,05 0,00

66 Accessori per torrini di estrazione controtelaio di base
06.P27.D03.0 SOMMANO cad 5,00 36,84 184,20 0,00
25
67 Accessori per torrini di estrazione commutatore di velocità monofase
06.P27.D03.0 SOMMANO cad 5,00 57,37 286,85 0,00
35
68 Costruzione di pozzo circolare in muratura di mattoni pieni, spessore 12 cm, e malta
07.A03.C10. di cemento; rastremato alla sommità per accogliere un chiusino di 64x64 oppure
025 80x80 cm; compre ... , forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;

del diametro interno di 130 - 145 cm, altezza max 180 cm
SOMMANO cad 2,00 467,21 934,42 539,16 57,700

69 'FORNITURA E POSA VETRI TEMPERATI PER PENSILINE Fornitura e posa in
16.P04.A05.2 opera di lastre di vetro temperato spessore mm. 8 completi di adesivi triangolari di
00 dimensioni minime di cm. 15 ... ll'ambito del montaggio della pensilina (di nuova

fornitura o di recupero) si dovrà applicare una riduzione pari al 30%.
SOMMANO m² 3,92 100,29 393,14 159,06 40,460

Parziale LAVORI A CORPO euro 81´640,02 16´876,32 20,672

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo

A   R I P O R T A R E 81´640,02 16´876,32
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 81´640,02 16´876,32

T O T A L E   euro 81´640,02 16´876,32 20,672
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 81´640,02 16´876,32 20,672

C:000 <nessuna> euro 81´640,02 16´876,32 20,672

C:000.001
 
    Opere Edili euro 21´881,00 8´316,23 38,007

C:000.002
 
    Opere Impianti euro 59´759,02 8´560,09 14,324

TOTALE  euro 81´640,02 16´876,32 20,672

 
    Data, 09/12/2021

Il Tecnico
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