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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... iodica
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese
Nolo WC chimico 1,00
SOMMANO cad 1,00 162,83 162,83
2 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
28.A05.D25. |plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
010 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ...
assaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Nolo oltre primo mese 1,00
SOMMANO cad 1,00 111,95 111,95
3 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
28.A05.E05.0 |polietilene ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a
15 maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o
riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,80 m
Recinzione a protezione ponte 20,00
Recinzione a protezione area scavi e area cantiere 30,00
SOMMANO m 50,00 7,15 357,50
4 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60.0 |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni
05 dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ...
voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
Ponteggio lato deposito per salita e discesa materiale 70,00
SOMMANO m? 70,00 9,47 662,90
5 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di
01.P25.A70.0 |ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale
05 Ponteggio lato deposito per salita e discesa materiale 140,00
SOMMANO m? 140,00 2,97 415,80
6 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
28.A05.E10.0 |rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
05 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese
Confinamento aree di lavoro in copertura 48,00
Confinamento aree di lavoro 60,00
SOMMANO m 108,00 3,67 396,36
7 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento
28.A05.A06. |polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in
005 opera compreso ogni onere ¢ magistero per dare la sc ... ogni
metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di
superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori
A protezione del ponteggio 70,00
SOMMANO m? 70,00 2,30 161,00
A RIPORTARE 2268,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'268,34
8 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le
28.A15.B05. |SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa
005 metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegata a
dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
Scariche atmosferiche a protezione del ponte 1,00
SOMMANO cad 1,00 160,74 160,74
9 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) -
28.A15.A05. |apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,
005 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e
appar ... to direttamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di
acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere
Impianto di terra di cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 151,55 151,55
10 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce
28.A20.A20. |con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,
010 antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o
sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
Cartelli di cantiere 2,00
SOMMANO cad 2,00 1,38 2,76
11 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato,
28.A05.A10. |di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00
015 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese
Trabattello per lavorazioni interne in quota 2,00
SOMMANO cad 2,00 234,21 468,42
12 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato,
28.A05.A10. |di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni
020 mese Successivo
Per lavorazioni interne oltre il primo ese 2,00
SOMMANO cad 2,00 35,81 71,62
13 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di
28.A05.B10. 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da
005 realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe d ... uto
durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e 1'allontanamento a fine
opera. Misurato a metro lineare posto in opera
Parapetto a protezioni lavori in quota 85,00
SOMMANO m 85,00 15,62 1'327,70
14 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C05. |segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla,
005 in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
A delimitazione scavi e ponteggio 20,00
SOMMANO cad 20,00 8,73 174,60
15 Dispenser igienizzante gel mani in confezione da 500 ml
28.A50.F05.0 |Protocollo utilizzo degli spogliatoi - Posizionati nei locali
15 spogliatoi
Dispenser 1,00
SOMMANO cad 1,00 115,00 115,00
A RIPORTARE 4°740,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4"740,73
16 Termometro scanner ad infrarossi per la misurazione delle
28.A50.D05. |temperatura Protocollo ingresso/uscita dai luoghi di lavoro - 2
005 termometri (1 di riserva)
Termometro 1,00
SOMMANO cad 1,00 24,00 24,00
17 Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico dimensioni
28.A50.E05.0|410x240x240m - Locale per ricovero temporaneo "caso sospetto"
05 e posto di lavoro addetto misurazione febbre. Protocollo ingresso/
uscita dai luoghi di lavoro - per il primo mese o frazione
Locale Spogliatoio 1,00
SOMMANO cad 1,00 189,00 189,00
18 Spogliatoio prefabbricato con servizio igienico dimensioni
28.A50.E05.0|410x240x240m - Locale per ricovero temporaneo "caso sospetto"
10 e posto di lavoro addetto misurazione febbre. Protocollo ingresso/
uscita dai luoghi di lavoro - per ogni mese in piti o frazione
Locale Spogliatoio oltre primo mese 1,00
SOMMANO cad 1,00 56,27 56,27
Parziale LAVORI A CORPO euro 5°010,00
TOTALE euro 5°010,00

Foglizzo, 05/11/2021
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A RIPORTARE
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