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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche Di tubi aventi diametro fino cm 15
01.A20.F50. euro (cinque/74) m 5,74
020
Nr. 2 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi di sezione fino a cm 15, a due riprese.
01.A20.F70. euro (dodici/01) m 12,01
035
Nr. 3 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. euro (trenta/01) h 30,01
005
Nr. 4 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-
01.P09.A00. 13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento
015 termico di pareti e solai spessore 30 mm

euro (uno/02) m² 1,02

Nr. 5 Filtri a y in bronzo filettati pn 10 Diametro 3/4"
05.P59.H20. euro (otto/35) cad 8,35
015
Nr. 6 Smontaggio-rimozione di apparecchiature di cottura a gas metano di qualsiasi tipo, caldaiette murali, ecc. Con eventuali ripristini murali, ed
05.P74.A85. annullamento collegamenti idraulici-gas
005 euro (sessantatre/47) cad 63,47

Nr. 7 Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in opera a norma di legge, rifilatura del
05.P75.H60. materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera
005 euro (sei/41) cad 6,41

Nr. 8 valvole ed elettrovalvole elettrovalvola a riarmo manuale per gas Ø 3/4
06.P20.A04. euro (novantasei/30) cad 96,30
025
Nr. 9 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diametro 3/4"
07.P10.K10. euro (sei/10) cad 6,10
015
Nr. 10 Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto in acciaio inox, flange al carbonio forate UNI PN 16; DN 50
07.P14.O05. euro (centonovanta/96) cad 190,96
005
Nr. 11 idem c.s. ...16; DN 65
07.P14.O05. euro (duecentoquattordici/79) cad 214,79
010
Nr. 12 OPERE DA TUBISTA - Riparazione di dispersioni Riparazione di dispersioni su tubazioni di qualunque materiale e di diametro fino a 300
11.A01.B05. mm con l'impiego di collari, morsetti antifuga, giunti ecc. forniti dall'Amministrazione o compensati a parte o eliminazione di allacciamenti.
005 euro (sessantaotto/37) cad 68,37

Nr. 13 Prestazione di mano d'opera specializzata e noli necessari calcolati forfettariamente per la perfetta esecuzione di collegamenti di condotte di
11.A01.C05. nuova posa con quelle in esercizio, eseguiti anche in presenza di gas. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: la messa in opera di
005 tutti i pezzi speciali in ghisa necessari per il collegamento (tee, riduzioni, curve, flange, giunti, bouts, ecc.); la fornitura e posa in opera di tutti

i pezzi speciali e tratti di tubazione in acciaio eventualmente necessari ; la fornitura e posa in opera di collari di presa e/o manicotti filettati per
la installazione di palloni otturatori, la foratura della tubazione, la costruzione di eventuali by-pass provvisori e la loro successiva rimozione, la
fornitura e posa di palloni otturatori per l'intercettazione del gas, la loro rimozione a lavoro ultimato, il taglio delle condotte ed il collegamento
delle stesse a quelle di nuova posa. inserimento di un tee sulla condotta esistente
euro (milletrentasei/96) cad 1´036,96

Nr. 14 GUAINA BITUMINOSA. Guaina autoadesiva ed autosigillante a base di gomma e bitume con supporto in alluminio in rotoli
25.P05.B00.0euro (ventisei/82) m² 26,82
05
Nr. 15 Fornitura e posa caldaia a condensazione con potenza termica al focolare di 31kW modello tipo ApenGruop AKY032 con rendimenti utili fino
N.P.01 al 109%, bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in conformità alla norma EN15502-1, valvola aria/gas modulante,

scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio, vaso d’espansione d a litri 10, scarico fumi forzato, circolatore ELETTRONICO a
portata variabile ad alta prevalenza con separatore d’aria automatico (degasatore), sensore di pressione minima impianto, valvola di sicurezza
tarata a 3bar incorporati, manometro per pressione circuito idraulico, sonda NTC di regolazione temperatura acqua di caldaia, termostato di
sicurezza, flussimetro di controllo circolazione acqua nell’impianto, termofusibile controllo temperatura scambiatore, termofusibile controllo
temperatura fumi, grado di protezione IPX5D, apparecchiatura elettronica a microprocessore con autoverifica che gestisce tutte le operazioni
di comando e controllo del bruciatore, display LCD multifunzione per controllo e diagnostica, caldaia, possibilità di impostare la sicurezza
antigelo sui comandi remoti, circuito idraulico precaricato con miscela di acqua e glicole al 30%, per resistere a temperature fino a -15° C, kit
evacuazione dei fumi, kit rubinetto e raccordi gas, tubi flessibili inox Ø 3/4” per la connessione dell’aerotermo alla caldaia lunghezza 500
mm, rubinetti sulla mandata e sul ritorno impianto, rubinetto di carico impianto. Si considera compresa l'installazione della canna fumaria con
lunghezza 6 metri diametro 80 in PVC compresi kit adattaori in uscita alla caldaia,  n. 2 curve 45°, cappello antipiggia, presa fumi, scarico
condensa con relativo sifone. Lo scarico della condensa della caldaia dovrà essere collegato con tubazione PVC di lunghezza 50cm che scarica
direttamente su copertura.
euro (millesettecentoventisette/90) cad 1´727,90

Nr. 16 Fornitua e posa aerotemo interno modello tipo ApenGroup AB032IT con potenzialità 32 kW, batteria di scambio alettata a due ranghi ad alto
N.P.02 rendimento, ventilatore con selettore a 5 velocità, valvola di sfiato aria automatica, bocchette con alette orizzontali orientabili, microtermostato

per controllo ventilatore, grado di protezione IP25B, comando selettore a filo a 5 velocità, mensola girevole di fissaggio al muro flessibili inox
Ø 3/4” per la connessione dell’aerotermo alla caldaia lunghezza 500 mm.
euro (ottocentosettantatre/27) cad 873,27

Nr. 17 Minuterie in acciaio serie media: n.1 tee 2", n. 1 tee3/4", n. 2 curve 90° 3/4"
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unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

N.P.03 euro (centocinquanta/09) cad 150,09

Nr. 18 Fornitura contrappesi in cls di kg 25 dim 0.6x0.2x0.15
N.P.04 euro (quindici/02) cad 15,02

Nr. 19 Supporti a rullo per tubazioni copresi tasselli di ancoraggio
N.P.05 euro (novanta/32) cad 90,32

     Foglizzo, 19/12/2019

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su
01.A20.F50. superficimetalliche Di tubi aventi diametro fino cm 15
020 SOMMANO m 40,00 5,74 229,60 225,40 98,170

2 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi di sezione fino a
01.A20.F70. cm 15, a due riprese.
035 SOMMANO m 141,00 12,01 1´693,41 1´574,87 93,000

3 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.
005 CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 30,01
Utili Impresa 10% euro -2,73
Spese Generali 14% euro -3,35

Prezzo Netto euro 23,93

RISORSE:
MATERIALI:

NOLI:

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 23,93 79,740

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO h 32,00 30,01 960,32 765,76 79,740

4 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a
01.P09.A00. compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/m³ (secondo la norma UNI EN
015 13163) ... i resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento

termico di pareti e solai spessore 30 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,02
Utili Impresa 10% euro -0,09
Spese Generali 14% euro -0,11

Prezzo Netto euro 0,82

RISORSE:
MATERIALI:
Matereiale 1,000 0,70 0,70

Sommano le risorse euro 0,70

Resta manodopera euro 0,12 11,765

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 19,00 1,02 19,38 2,28 11,765

5 Filtri a y in bronzo filettati pn 10 Diametro 3/4"
05.P59.H20. SOMMANO cad 4,00 8,35 33,40 0,00
015
6 Smontaggio-rimozione di apparecchiature di cottura a gas metano di qualsiasi tipo, caldaiette
05.P74.A85. murali, ecc. Con eventuali ripristini murali, ed annullamento collegamenti idraulici-gas
005

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 63,47
Utili Impresa 10% euro -5,77
Spese Generali 14% euro -7,09

Prezzo Netto euro 50,61

RISORSE:
VARIE:

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´936,11 2´568,31

Varie 1,000 5,00 5,00

Sommano le risorse euro 5,00

Resta manodopera euro 45,61 71,861

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 63,47 253,88 182,44 71,861

7 Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc.,
05.P75.H60. certificata in opera a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici
005 sigillate, compreso ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,41
Utili Impresa 10% euro -0,58
Spese Generali 14% euro -0,72

Prezzo Netto euro 5,11

RISORSE:
MATERIALI:
Materiale 1,000 2,60 2,60

Sommano le risorse euro 2,60

Resta manodopera euro 2,51 39,158

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 6,41 25,64 10,04 39,158

8 valvole ed elettrovalvole elettrovalvola a riarmo manuale per gas Ø 3/4
06.P20.A04. SOMMANO cad 2,00 96,30 192,60 0,00
025
9 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; Valvola a sfera, maschio - maschio ,
07.P10.K10. filettato gas, PN 40; diametro 3/4"
015 SOMMANO cad 6,00 6,10 36,60 0,00

10 Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto in acciaio inox,
07.P14.O05. flange al carbonio forate UNI PN 16; DN 50
005 SOMMANO cad 2,00 190,96 381,92 0,00

11 Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto in acciaio inox,
07.P14.O05. flange al carbonio forate UNI PN 16; DN 65
010 SOMMANO cad 4,00 214,79 859,16 0,00

12 OPERE DA TUBISTA - Riparazione di dispersioni Riparazione di dispersioni su tubazioni di
11.A01.B05. qualunque materiale e di diametro fino a 300 mm con l'impiego di collari, morsetti antifuga,
005 giunti ecc. forniti dall'Amministrazione o compensati a parte o eliminazione di allacciamenti.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 68,37
Utili Impresa 10% euro -6,22
Spese Generali 14% euro -7,63

Prezzo Netto euro 54,52

RISORSE:
VARIE:
Varie 1,000 1,00 1,00

Sommano le risorse euro 1,00

Resta manodopera euro 53,52 78,280

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 12,00 68,37 820,44 642,24 78,280

13 Prestazione di mano d'opera specializzata e noli necessari calcolati forfettariamente per la
11.A01.C05. perfetta esecuzione di collegamenti di condotte di nuova posa con quelle in esercizio,  ... io

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´506,35 3´403,03

005 delle condotte ed il collegamento delle stesse a quelle di nuova posa. inserimento di un tee sulla
condotta esistente

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´036,96
Utili Impresa 10% euro -94,27
Spese Generali 14% euro -115,77

Prezzo Netto euro 826,92

RISORSE:
VARIE:
Varie 1,000 3,00 3,00

Sommano le risorse euro 3,00

Resta manodopera euro 823,92 79,455

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 1´036,96 4´147,84 3´295,68 79,455

14 GUAINA BITUMINOSA. Guaina autoadesiva ed autosigillante a base di gomma e bitume con
25.P05.B00.0 supporto in alluminio in rotoli
05 SOMMANO m² 0,64 26,82 17,16 0,00

15 Fornitura e posa caldaia a condensazione con potenza termica al focolare di 31kW modello tipo
N.P.01 ApenGruop AKY032 con rendimenti utili fino al 109%, bruciatore premiscelato modulante  ...

condensa della caldaia dovrà essere collegato con tubazione PVC di lunghezza 50cm che
scarica direttamente su copertura.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´727,90
Utili Impresa 10% euro -157,08
Spese Generali 14% euro -192,91

Prezzo Netto euro 1´377,91

RISORSE:
MATERIALI:
Materiali 1,000 1´000,00 1´000,00

Sommano le risorse euro 1´000,00

Resta manodopera euro 377,91 21,871

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 1´727,90 6´911,60 1´511,64 21,871

16 Fornitua e posa aerotemo interno modello tipo ApenGroup AB032IT con potenzialità 32 kW,
N.P.02 batteria di scambio alettata a due ranghi ad alto rendimento, ventilatore con selettore a 5  ... la

girevole di fissaggio al muro flessibili inox Ø 3/4” per la connessione dell’aerotermo alla
caldaia lunghezza 500 mm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 873,27
Utili Impresa 10% euro -79,39
Spese Generali 14% euro -97,49

Prezzo Netto euro 696,39

RISORSE:
MATERIALI:
Materiali 1,000 522,75 522,75

Sommano le risorse euro 522,75

Resta manodopera euro 173,64 19,884

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 873,27 3´493,08 694,56 19,884

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 20´076,03 8´904,91

17 Minuterie in acciaio serie media: n.1 tee 2", n. 1 tee3/4", n. 2 curve 90° 3/4"
N.P.03 SOMMANO cad 1,00 150,09 150,09 0,00

18 Fornitura contrappesi in cls di kg 25 dim 0.6x0.2x0.15
N.P.04

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,02
Utili Impresa 10% euro -1,37
Spese Generali 14% euro -1,68

Prezzo Netto euro 11,97

RISORSE:
MATERIALI:
Materiale 1,000 8,00 8,00

Sommano le risorse euro 8,00

Resta manodopera euro 3,97 26,431

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 38,00 15,02 570,76 150,86 26,431

19 Supporti a rullo per tubazioni copresi tasselli di ancoraggio
N.P.05

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 90,32
Utili Impresa 10% euro -8,21
Spese Generali 14% euro -10,08

Prezzo Netto euro 72,03

RISORSE:
MATERIALI:
Materiale 1,000 24,00 24,00

Sommano le risorse euro 24,00

Resta manodopera euro 48,03 53,178

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 41,00 90,32 3´703,12 1´969,23 53,178

Parziale LAVORI A MISURA euro 24´500,00 11´025,00 45,000

T O T A L E   euro 24´500,00 11´025,00 45,000

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 24´500,00 11´025,00 45,000

M:001 Scat I euro 24´500,00 11´025,00 45,000

M:001.001      IMPIANTO TERMICO euro 14´882,60 5´694,36 38,262
M:001.002      IMPIANTO GAS euro 9´617,40 5´330,64 55,427

TOTALE  euro 24´500,00 11´025,00 45,000

     Foglizzo, 19/12/2019

Il Tecnico
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