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PREMESSA

La presente relazione generale illustrativa ha lo scopo di indicare le attivita di adeguamento da
effettuarsi al fine di soddisfare i requisiti minimi di sicurezza antincendio vigenti nonché le specifiche
richieste espresse in sede di sopralluogo dai VV.F. e formalizzate con comunicazione del 28/12/2009
del Centro Polifunzionale di via San Giovanni Bosco 2/A.

Come indicato sulla comunicazione ufficiale di diniego dei VV.F. datata 28/12/2009, sono
risultate alcune irregolarita sia tecniche sia formali che riguardano nello specifico le opere del
seguente bando. Nello specifico:

a) sono risultati presenti generatori di aria calda a scambio diretto con bruciatore e camera di
combustione posti allinterno del locale polifunzionale adibito a palestra, cosa non
ammessa.

Dallo studio effettuato sono stati individuati gli adeguamenti di carattere impiantistico ed edile la

cui realizzazione costituisce conformita alle disposizioni normative. Questo, insieme ad altri lavori
non oggetto di questo bando, determineranno, insieme al reperimento delle certificazioni mancanti,

I'eliminazione delle incongruenze e delle difformita rilevate in fase di sopralluogo dai VV.F.



SITUAZIONE ATTUALE

Come si evince dalle fotografie seguenti la situazione attuale vede installati 4 generatori di aria
calda staffati al muro.

Essi hanno un bruciatore interno per cui sono allacciati direttamente alla linea gas proveniente
dai contatori posti lungo la recinzione perimetrale. La tubazione in acciaio percorre la parte esterna
della parte aggettante la palestra sul lato sud e con 4 stacchi (si vedano fotografie) diametro 34"
entrano nel volume dell’edificio. Prima di entrare nel generatore € presente uno stacco manuale.

L'accensione e spegnimento e gestita da 4 comandi a filo (una per generatore) fissati sui pilastri
adiacenti.

| prodotti della combustione sono portati verso I'esterno tramite 4 canne metalliche singole
direttamente in facciata.

Essendo un generatore con vettore aria non vi e traccia di tubazioni ad acqua.
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Particolari interni



Particolare passaggio tubazioni gas

Particolare copertura con passaggio tubazioni gas



INTERVENTI PREVISTI

Gli interventi previsti nel bando riguardano la modifica della tubazione gas, rimozione degli attuali

generatori di calore interni con relativa nuova installazione di caldaie a condensazione esterne con

annessi aerotermo. Elencando le principali lavorazioni che saranno meglio esplicitate nella relazione

specialistica:

inserimento n.3 compensatori dilatazioni tubazioni 2" sulla porzione di tubazione sopra la
copertura della centrale termica per la tubazione a servizio delle caldaie in sostituzione e n.
2 e compensatori dilatazioni tubazioni %" a servizio della cucina (si vedano tavole grafiche);
inserimento supporti a scorrimento per le tubazioni gas sulla copertura posti su supporto a
gravita;

inserimento supporti fissi per le tubazioni gas (linea caldaie palestra e linea cucina);
inserimento n. 2 sfiati automatici sulle 2 linee gas sopra la copertura complete di
elettrovalvole 24V collegate al sistema di allarme;

rimozione degli stacchi attuali da ¥’che da tubazione principale da 2” portano il gas ai
generatori interni da sostituire;

inserimento dei nuovi 4 tronconi di tubazione %" completi di valvola sezionatrice manuale,
filtro gas e giunto antivibrante;

passivazione tubazioni dove ammalorate e riverniciatura delle tubazioni gas RAL 1023;
rimozione 4 generatori di calore attualmente installati compresi staffaggi e tubazioni di
scarico esterni;

rimozione tubazioni i comandi a filo degli attuali generatori;

installazione 4 caldaie (si veda posizione sulle tavole grafiche) a condensazione con potenza
nominale 30kW completa di staffaggi e scarico fumi a tetto;

installazione 4 aerotermo interni completi di staffaggi e tubazioni di collegamento con relative
caldaie;

riempimento delle tubazioni con liquido antigelo che possa garantire le proprie prestazioni
almeno fino a temperatura -25°C;

installazione di nuove tubazioni in PVC con graffette di supporto chiuse per collegamento

comandi accensione/spegnimento.

Si rammenta che i fori nelle pareti perimetrali che attualmente ospitano i canali da fumo degli

odierni generatori devono essere utilizzabili per il collegamento delle tubazioni idrauliche di

collegamento fra generatori esterni e relativi aerotermi interni e devono essere sigillati

successivamente con schiuma resistente al fuoco REI 120 e bitumati sul lato esterno per evitare

infiltrazioni di acqua.



DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

Al termine delle varie attivita, sia di carattere edile, sia di carattere impiantistico dovranno essere
prodotte, a cura dell'impresa, a seguito di tutte le prove, verifiche e collaudi previsti, tutte le

documentazioni di Legge previste negli specifici casi.

Per le attivita impiantistiche ricadenti nell'ambito di assoggettamento al DPR 37/08 e s.m.i.
dovranno essere prodotte e consegnate le Dichiarazioni di Conformita degli impianti realizzati o delle

porzioni modificate, redatte sui modelli conformi alle disposizioni di Legge vigenti.

Per le attivita di carattere edile, come ad esempio la posa schiuma per chiusura dei fori per il
passaggio dei tubi con caratteristica REI 120, dovranno essere prodotte le dichiarazioni di corretta
posa in opera, redatte sui modelli ministeriali in corso di validita allegando per tutti i prodotti utilizzati

la documentazione di Legge attestante la conformita ai prototipi approvati.



