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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX SAIFA

COMMITTENTE: | Comune di Foglizzo

Foglizzo, 19/12/2019
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO
LAVORI A MISURA
1 Smontaggio-rimozione di apparecchiature di cotturages metano di
05.P74.A85.| qualsiasi tipo, caldaiette murali, e€on eventuali ripristini murali, ed
005 annullamento collegamenti idraulici-gas
4,00
SOMMANO cad 4,00 63,47 253,88
2 Prestazione di mano d'opera specializzata e notiessari calcolati
11.A01.CO05.| forfettariamente per la perfetta esecwzidi collegamenti di condotte |di
005 nuova posa con quelle in esercizio, ... ioedetindotte ed il collegamento
delle stesse a quelle di nuova posa. inserimentondiee sulla condotta
esistente
4,00
SOMMANO cad 4,00 1°036,96 4°147,84
3 Fornitura e posa caldaia a condensazione conzzotenmica al focolare di
N.P.01 31kw modello tipo ApenGruop AKY032 con rendimentiidino al 109%,
bruciatore premiscelato modulante ... condensa delldaia dovra essere
collegato con tubazione PVC di lunghezza 50cm cheica direttamente su
copertura.
4,00
SOMMANO cad 4,00 1727,90 6911,60
4 Fornitua e posa aerotemo interno modello tipo Ayeap ABO32IT con
N.P.0Z potenzialita 32 kW, batteria di scambio alettatad#e ranghi ad alto
rendimento, ventilatore con selettore a 5 ... lawgie di fissaggio al muro
flessibili inox @ 3/4” per la connessione dell'aerater alla caldaia
lunghezza 500 mm.
4,00
SOMMANO cad 4,00 873,27 3493,48
5 Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di topassaggi di tubazioni,
05.P75.H60.| canali, ecc., certificata in opera a @odinlegge, rifilatura del materiale|in
005 eccesso da entrambe le superfici sigillate, cestpogni onere accessorio
alla lavorazione e mezzi d'opera
4,00
SOMMANO cad 4,00 6,41 25,64
6 GUAINA BITUMINOSA. Guaina autoadesiva ed autosagile a base di
25.P05.B00.0 gomma e bitume con supporto in alluzrimiotoli
05 4,00 0,40 0,400 0,64
SOMMANO m3 0,64 26,82 17,16
7 Filtri a 'y in bronzo filettati pn 10 Diametro 3/4"
05.P59.H20.| Da montare su ritorno ciruito idraubetdaia/aerotermo 4,00
015
SOMMANO cad 4,00 8,35 33,4D
8 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato, g2 40; Valvola a sferg,
07.P10.K10.| maschio - maschio , filettato gas, PNdi#metro 3/4"
015 sotto caldaia 4,00
prima delle elettrovalvole di sicurezza 2,00
SOMMANO cad 6,00 6,10 36,60
9 valvole ed elettrovalvole elettrovalvola a riarmanuale per gas @ 3/4
06.P20.A04.| collegate al sistema di allarme - NC 2,00
A RIPORTARE 2,00 14'919,2ﬁ
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 14°919,2D
025
SOMMANO cad 2,00 96,3 192,60
10 Giunto compensatore assiale a parete multiplacoomogliatore e soffietto
07.P14.005. in acciaio inox, flange al carbonio tlertdNI PN 16; DN 50
005 Su tubazione verso cucina 2,00
SOMMANO cad 2,00 190,96 381,92
11 Giunto compensatore assiale a parete multiplacoomogliatore e soffietto
07.P14.005. in acciaio inox, flange al carbonio tlertdNI PN 16; DN 65
010 Su tubazione verso caldaie a condensazione 4,00
SOMMANO cad 4,00 214,79 859,16
12 Minuterie in acciaio serie media: n.1 tee 2"1 tee3/4", n. 2 curve 90° 3/4"
N.P.0Z 1,00
SOMMANO cad 1,00 150,09 150,d9
13 OPERE DA TUBISTA - Riparazione di dispersioni &igzione di
11.A01.B05.| dispersioni su tubazioni di qualunqueemale e di diametro fino a 300 mm
005 con limpiego di collari, morsetti antifuga, giu ecc. fornit
dall’Amministrazione o compensati a parte o elimioae di allacciamenti.
12,00
SOMMANO cad 12,00 68,37 820,44
14 Coloritura con una ripresa di antiruggine a basslestenolici ai fosfati di
01.A20.F50.| zinco,su superficimetalliche Di tubi mtregliametro fino cm 15
020 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 5,74 229,60
15 Verniciatura con smalto su coloritura esistentespgerfici metalliche Tubi
01.A20.F70.| di sezione fino a cm 15, a due riprese.
035 141,00 141,00
SOMMANO m 141,00 12,01 1'693,41
16 Fornitura contrappesi in cls di kg 25 dim 0.6x0.25
N.P.0¢ 38,00
SOMMANO cad 38,00 15,02 570,16
17 Pannello in polistirene espanso sintetizzato jEBSenti da CFC o HCFC,
01.P09.A00.| resistenza a compressione pari a 30 kiemsta compresa tra 10-13 kg/m3
015 (secondo la norma UNI EN 13163) ... i resistethZacgo, marchiatura CE,
lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termicpaieti e solai spessore
30 mm
Da posare sotto i contrappesi in cls con dimensigfi5 38,00 1,00 0,500 19,00
SOMMANO m? 19,00 1,02 19,38
18 Supporti a rullo per tubazioni copresi tassélintoraggio
N.P.0t 41,00
SOMMANO cad 41,00 90,32 37703,12
19 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.| Posa isolante, posa zavorre, posa foppbeazioni 32,00
005
SOMMANO h 32,00 30,01 960,32
A RIPORTAREH 24’500,0<ﬂ

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo



pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTOQO 24°500,0
Parziale LAVORI A MISURA euro 24°500,0
TOTALE euro 24°500,0

Foglizzo, 19/12/2019

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo ['‘Computo.dcf' :{Gsers\Edoardo\Desktop\Studio Porasso\Progettid 9Cbmune Foglizzo\) v.1/19]



Quadro economico

Lavori
A1 |Lavori soggetti a ribasso €13.475,00
A2 |Costo della manodopera art 23 ¢ 16 dlgs 50/16 €11.025,00
A3 |Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €2.500,00
A Importo totale lavori € 27.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1 |IVAsuA) 22% €5.940,00
. Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilizzazione lavori, coordinamento €2.400.00

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo o
B3 |Maggiorazione CNPAIA 4% €96,00
B4 |IVA su spese tecniche (B2+B3) 22% €549,12
B5 |Quota incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 €367,20
B6 |Imprevisti e accordi bonari €0,00
B7 |Spese per Diagnosi Energetica e Conto Termico €4.060,16
B8 |Arrotondamenti €0,00
B Importo totale somme a disposizione dell’Amministrazione €13.412,48
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 40.412,48




