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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO 
ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX SAIFA

Comune di Foglizzo

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smontaggio-rimozione di apparecchiature di cottura a gas metano di
05.P74.A85. qualsiasi tipo, caldaiette murali, ecc. Con eventuali ripristini murali, ed
005 annullamento collegamenti idraulici-gas

4,00

SOMMANO cad 4,00 63,47 253,88

2 Prestazione di mano d'opera specializzata e noli necessari calcolati
11.A01.C05. forfettariamente per la perfetta esecuzione di collegamenti di condotte di
005 nuova posa con quelle in esercizio,  ... io delle condotte ed il collegamento

delle stesse a quelle di nuova posa. inserimento di un tee sulla condotta
esistente

4,00

SOMMANO cad 4,00 1´036,96 4´147,84

3 Fornitura e posa caldaia a condensazione con potenza termica al focolare di
N.P.01 31kW modello tipo ApenGruop AKY032 con rendimenti utili fino al 109%,

bruciatore premiscelato modulante  ... condensa della caldaia dovrà essere
collegato con tubazione PVC di lunghezza 50cm che scarica direttamente su
copertura.

4,00

SOMMANO cad 4,00 1´727,90 6´911,60

4 Fornitua e posa aerotemo interno modello tipo ApenGroup AB032IT con
N.P.02 potenzialità 32 kW, batteria di scambio alettata a due ranghi ad alto

rendimento, ventilatore con selettore a 5  ... la girevole di fissaggio al muro
flessibili inox Ø 3/4” per la connessione dell’aerotermo alla caldaia
lunghezza 500 mm.

4,00

SOMMANO cad 4,00 873,27 3´493,08

5 Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o passaggi di tubazioni,
05.P75.H60. canali, ecc., certificata in opera a norma di legge, rifilatura del materiale in
005 eccesso da entrambe le superfici sigillate, compreso ogni onere accessorio

alla lavorazione e mezzi d'opera
4,00

SOMMANO cad 4,00 6,41 25,64

6 GUAINA BITUMINOSA. Guaina autoadesiva ed autosigillante a base di
25.P05.B00.0 gomma e bitume con supporto in alluminio in rotoli
05 4,00 0,40 0,400 0,64

SOMMANO m² 0,64 26,82 17,16

7 Filtri a y in bronzo filettati pn 10 Diametro 3/4"
05.P59.H20. Da montare su ritorno ciruito idraulico caldaia/aerotermo 4,00
015

SOMMANO cad 4,00 8,35 33,40

8 Valvola a sfera, maschio - maschio , filettato gas, PN 40; Valvola a sfera,
07.P10.K10. maschio - maschio , filettato gas, PN 40; diametro 3/4"
015 sotto caldaia 4,00

prima delle elettrovalvole di sicurezza 2,00

SOMMANO cad 6,00 6,10 36,60

9 valvole ed elettrovalvole elettrovalvola a riarmo manuale per gas Ø 3/4
06.P20.A04. collegate al sistema di allarme  - NC 2,00

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo

A   R I P O R T A R E 2,00 14´919,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 14´919,20

025
SOMMANO cad 2,00 96,30 192,60

10 Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto
07.P14.O05. in acciaio inox, flange al carbonio forate UNI PN 16; DN 50
005 Su tubazione verso cucina 2,00

SOMMANO cad 2,00 190,96 381,92

11 Giunto compensatore assiale a parete multipla, con convogliatore e soffietto
07.P14.O05. in acciaio inox, flange al carbonio forate UNI PN 16; DN 65
010 Su tubazione verso caldaie a condensazione 4,00

SOMMANO cad 4,00 214,79 859,16

12 Minuterie in acciaio serie media: n.1 tee 2", n. 1 tee3/4", n. 2 curve 90° 3/4"
N.P.03 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,09 150,09

13 OPERE DA TUBISTA - Riparazione di dispersioni Riparazione di
11.A01.B05. dispersioni su tubazioni di qualunque materiale e di diametro fino a 300 mm
005 con l'impiego di collari, morsetti antifuga, giunti ecc. forniti

dall'Amministrazione o compensati a parte o eliminazione di allacciamenti.
12,00

SOMMANO cad 12,00 68,37 820,44

14 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di
01.A20.F50. zinco,su superficimetalliche Di tubi aventi diametro fino cm 15
020 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 5,74 229,60

15 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Tubi
01.A20.F70. di sezione fino a cm 15, a due riprese.
035 141,00 141,00

SOMMANO m 141,00 12,01 1´693,41

16 Fornitura contrappesi in cls di kg 25 dim 0.6x0.2x0.15
N.P.04 38,00

SOMMANO cad 38,00 15,02 570,76

17 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A00. resistenza a compressione pari a 30 kpa e densità compresa tra 10-13 kg/m³
015 (secondo la norma UNI EN 13163) ... i resistenza al fuoco, marchiatura CE,

lambda pari a 0,042 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore
30 mm
Da posare sotto i contrappesi in cls con dimensioni 1x0.5 38,00 1,00 0,500 19,00

SOMMANO m² 19,00 1,02 19,38

18 Supporti a rullo per tubazioni copresi tasselli di ancoraggio
N.P.05 41,00

SOMMANO cad 41,00 90,32 3´703,12

19 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. Posa isolante, posa zavorre, posa supporto tubazioni 32,00
005

SOMMANO h 32,00 30,01 960,32

COMMITTENTE: Comune di Foglizzo

A   R I P O R T A R E 24´500,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 24´500,00

T O T A L E   euro 24´500,00

     Foglizzo, 19/12/2019

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 



A1 Lavori soggetti a ribasso € 13.475,00

A2 Costo della manodopera art 23 c 16 dlgs 50/16 € 11.025,00

A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.500,00

A Importo totale lavori 27.000,00€              

B1 IVA su A) 22% € 5.940,00

B2
Spese tecniche per progettazione, direzione e contabilizzazione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo
€ 2.400,00

B3 Maggiorazione CNPAIA 4% € 96,00

B4 IVA su spese tecniche (B2+B3) 22% € 549,12

B5 Quota incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 € 367,20

B6 Imprevisti e accordi bonari € 0,00

B7 Spese per Diagnosi Energetica e Conto Termico € 4.060,16

B8 Arrotondamenti € 0,00

B Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 13.412,48

IMPORTO TOTALE PROGETTO 40.412,48€  

Lavori

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Quadro economico


