
INTERVENTO FG_006

L'intervento FG_006 non prevede nessuna opera di demolizione. L'intervento infatti, è limitato all'installazione di un parapetto in legno
a coronamento di un muro in mattoni esistente.

INTERVENTO FG_005 - Scala 1:200 INTERVENTO FG_008 - Scala 1:200

LEGENDA DEMOLIZIONI/DISMISSIONI

Scavi in vie già sistemate/terreno

Demolizione/scarifica superfici bitumate

Demolizione manufatti e marciapiedi in cls

Demolizione marciapiedi in pietra

Sistemazione sottofondo

Rimozione segnaletica verticale 
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